Zatgcznik numer 3 do SWZ

Projekt umowy

Zawartawdniu .................L roku pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Zespotem Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
ul. 11 Listopada 78 (nr kodu: 28-200) dziatajgcym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sgdowego przez Sgd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000004771, REGON: 000302391,
NIP: 866—14-55-641, zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Pawta Wojtasika — p.o. Dyrektora

a

.................................................................................................................... z siedzibag
W o Ly UL (nrkodu: .......cooeininll. ) dziatajagcym na
podstawie  wpisu do Krajowego Rejestru Sgadowego przez Sgd Rejonowy
W pod nr KRS .................... . REGON: ... ,
NIP: , zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych.

Strony zawarty umowe nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robo6t budowlanych pn.
"Przebudowa istniejacego oddziatu chirurgii z przeznaczeniem na oddziat urologii w budynku
szpitala w Staszowie". Zakonczenie prac budowlanych wraz z odbiorami i uzyskaniem niezbednych
pozwolen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa (techniczna) stanowigca
zatgcznik numer 1 do niniejszej umowy. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z przedmiotowg
dokumentacjg i nie wnosi do niej zadnych zastrzezen.

3. Zakres poszczegolnych prac obejmuje wszelkie czynnosci majgce na celu wykonanie oraz
dopuszczenie do uzytkowania przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze prowadzone prace budowlane nie bedg zaktécaC prawidtowego
funkcjonowania szpitala.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania i stosowania wewnetrznych regulacji Zamawiajgcego
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19.

6. Wykonawca (osoby wykonujgce przedmiot zamowienia):

e nie moze korzysta¢ z dzwigébw osobowych i towarowych znajdujgcych sie w szpitalu w celu
transportu towaréw i oséb;

e zapewni sobie we wlasnym zakresie dzwig (jezeli bedzie taka koniecznos¢) do transportu
materiatéw niezbednych do wykonania niniejszego zaméwienia;

e nie moze porusza¢ sie po szpitalu - poza wyznaczonymi dla niego ciggami komunikacyjnymi
wskazanymi przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére wynikajg z przedmiaru robdét i/lub
projektu budowlanego.(wynagrodzenie ryczattowe).

8. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostalty wyszczegdlnione
w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym.



9. Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany przez Wykonawce zgodnie z opisem zawartym w swz,
umowie oraz zgodnie z:

aktualng wiedzg techniczng,

obowigzujgcymi normami technicznymi,

obowigzujgcymi przepisami i aprobatami technicznymi,

w zakresie, terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

nalezytg starannoscia,

bezpieczenstwem,

dobrg jakoscia,

wiasciwg organizacja,

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

wskazowkami i zaleceniami inspektorow nadzoru,

uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

10.  Wykonywane prace muszg uwzgledniaé zrealizowany projekt dostosowania pomieszczenh
Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Staszowie do wymogéw p/poz.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac, zgodnie z warunkami technicznymi

i jakosciowymi okreslonymi dla przedmiotu zamowienia.

12. Zamawiajgcy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia obowigzani sg
wspotdziataC przy wykonaniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego w celu nalezytej realizacji
zamowienia.

13. Zamawiajacy nie odpowiada za mienie Wykonawcy pozostawione na placu budowy.

14. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia oraz oferta Wykonawcy stanowi integralng czes¢ niniejszej
umowy.

§2

1. Rozpoczecie robot okreslonych w § 1 ustala sie na dzien przekazania placu budowy protokotem
zdawczo — odbiorczym podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli obu stron, tj. na dzien
...................... roku natomiast ich zakonczenie w terminie do 6 miesiecy od daty podpisania
umowy po zakonczeniu postepowania. Zakohczenie prac budowlanych wraz z odbiorami
i uzyskaniem niezbednych pozwolen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie.

2. Szczegotowe terminy realizacji przedmiotu zamdéwienia okresla harmonogram rzeczowo-finansowy
robot.

3. Realizacja przez Wykonawce robét, stanowigcych przedmiot umowy, bedzie odbywata sie podczas
czynnego wykonywania przez Zamawiajgcego jego dziatalnosci statutowej w zwigzku z czym
Wykonawca winien uwzgledni¢ ten fakt w toku planowania i realizowania robot, zas wszelkie
niedogodnosci z tym zwigzane stanowig ryzyko Wykonawcy.

4. Prace odbywa¢ sie bedg na terenie czynnie funkcjonujgcego obiektu (Szpitala), w zwigzku
z powyzszym zabrania sie prowadzenia prac, ktérym towarzyszy nadmierny hatas w godzinach
wieczorno-nocnych. Wykonawca bedzie zobowigzany do biezgcego uprzatniecia zabrudzonych
korytarzy i innych powierzchni np. w wyniku wnoszenia materiatdw budowlanych. W przypadku
stosowania farb, lakieréw i innych o silnych oparach — Wykonawca bedzie zobowigzany do
stosowania oston, wentylatorow lub innych, w celu nie roznoszenia sie¢ oparow do innych czesci
Szpitala.

5. Strony zgodnie ustalajg, ze harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu umowy zostanie ustalony
w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Wstepny Harmonogram rzeczowo-finansowy, po jego
zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, jako tzw. Ostateczny harmonogram
rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.

6. Harmonogram, o ktorym mowa, winien obejmowac wykaz robdét, czynnosci i prac, ktore Wykonawca
realizowat bedzie w poszczegdlnych dniach/tygodniach - w toku realizacji umowy od dnia jej zawarcia
do dnia zakonczenia jej realizacji.

7. Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania umowy obejmuje réwniez termin przeznaczony na
usuniecie stwierdzonych przy dokonaniu odbioru technicznego.

§3
1. Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg Zamawiajgcego oraz, ze warunkKi
wykonywania robét sg mu znane a takze zapoznat sie z istniejgcym stanem faktycznym. Wykonawca
wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu umowy jako
podstawe roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zgdat podwyzszenia
wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac jesli zte oszacowanie wynikto
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.



. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje wytagczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
pozostatych czesci instalacji oraz budynku podczas realizacji niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wilasnymi sitami i przy pomocy ewentualnych podwykonawcow
caly zakres rzeczowy robot.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedne doswiadczenie, wiedze oraz dysponuje personelem
posiadajgcym odpowiednie uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie ze
starannoscig przedsiebiorcy wykonujgcego zawodowo i profesjonalnie prace, ktérych dotyczy umowa.
. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé roboty w zakresie wskazanym w tresci Umowy oraz usungc¢
wszelkie wady, usterki, kolizje i dokona¢ niezbednych przerébek (jezeli kolizje i przerdbki wynikajg
z zastosowanej przez Wykonawce technologii lub organizacji z starannoscig profesjonalisty i zgodnie
z postanowieniami Umowy) oraz wykonaé po zakohczeniu prac roboty porzadkowe (kompleksowe
sprzatanie i mycie po wykonaniu prac - doprowadzenie do stanu uzytecznosci bez Zadnego wktadu
ze strony Zamawiajgcego).

. Wykonawca zobowigzuje sie do. uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt —
zagospodarowanie na wiasny koszt i ryzyko powstatych odpadéw, zgodnie z zasadami
gospodarowania odpadami, okreslonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 21 z p6zn. zm.) oraz wymaganiami ochrony srodowiska i przedstawienie dokumentu
potwierdzajgcego przekazanie odpadéw. W przypadku stwierdzonego nieporzgdku na terenie
budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku. W przypadku nie dostosowania sie do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych
skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢
uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

§4
. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy oraz Podwykonawcy, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy, aby
osoby wykonujgce w zakresie realizacji zamowienia nastepujgce czynnoéci: roboty demontazowe,
roboty wykohczeniowe, instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje wodno-kanalizacyjne,
instalacje centralnego ogrzewania, instalacje ciepta technologicznego, instalacje wentylaciji, instalacje
klimatyzacji, byly zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z pézn. zm.) - (obowigzek ten nie
dotyczy sytuacji, gdy czynnosci te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy.
. llos¢ pracownikow niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia okresla wykonawca
uwzgledniajgc termin wykonania oraz ztozonos¢ przedmiotu zamowienia. Wykonawca na kazdym
etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracownikéw lub wymiany
zgtoszonych. Do pracownikdw podwykonawcow zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowe
0 prace do realizacji przedmiotu zamowienia stosuje sie odpowiednio.
. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy skfada wykaz osoéb, ktore realizujg
zamowienie wraz z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace.
. Zmiana wykazu oso6b, o ktorym mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca
przedstawia korekte listy oséb wykonujgcych zamdwienie do wiadomosci Zamawiajgcego, po
kazdorazowej zmianie.
. W zwigzku z powyzszym, w trakcie realizacji zamowienia, zamawiajgcy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych w/w
czynnosci przy realizacji przedmiotu zamowienia. Wykonawca zobowigzuje sie do udostepnienia
Zamawiajgcemu w terminie pieciu dni od otrzymania wezwania dokumentéw potwierdzajgcych
zatrudnienie na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce/podwykonawce. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do zgdania:
e oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,
e o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,
e poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
e innych dokumentéw,
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i zakres obowigzkow pracownika.



6.

N

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie (max. 4 dni) wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane powyzej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce osdb wskazanych w SWZ.

. Nieprzedtozenie oswiadczen Ilub dokumentéw okreslonych w SWZ przez Wykonawce Iub

podwykonawcow z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa wyzej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikow na umowe o prace oraz skutkowac bedzie natozeniem kar umownych
wynikajgcych i opisanych w projekcie umowy. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie
0 przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg Inspekcje Pracy.

§5
Nadzér nad realizacjg umowy
ZaMaWIBJGCY:  weveeeeeiiiiiieiieeee e e et - telefon kontaktowy ...,
adres e-mail: ......ccoovviiiiiiiiii
WYKONAWCA: .....ccvviiiiiiiieeeeeecen e e e - telefon kontaktowy: ..., ,
adres e-mail: .

Nadzér mwestorskl Z ramienia ZamaW|aJacego petnia: .

Inspektor nadzoru inwestorskiego robdt budowlanych Jest upowaznlony do blezacej koordynaCJl
robot realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem, do odbioréow robét oraz jest odpowiedzialny za obmiary robét i petni funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu
na pidmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezenh, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODI€: ..........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e
Wykonawca ustanawia: Kierownika Budowy, ktory dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami obowigzujgcej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadajgcego
uprawnienia budowlane szczegétowo przedstawione w swz.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat
swoje obowigzki na terenie budowy.

Zmiana Kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy, wymaga pisemnego powiadomienia strony
i winna by¢é dokonana wpisem do dziennika budowy. Zmiana bedzie skuteczna pod warunkiem
udokumentowania przez Wykonawce, ze osoba ta posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbedne do
wykonywania funkcji nadzoru nad realizowanymi robotami nie nizsze niz dotychczasowy kierownik
robot — zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ.

W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce uprawnienia Kierownika budowy z potwierdzeniem przynaleznosci do Okregowe;j
Izby Inzynierow Budownictwa.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Zabrania sie Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
jakichkolwiek decyzji, majgcych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Ustala sie
nastepujgcg czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: co najmniej raz na 2 tygodnie.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci
w wykonywaniu robaét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢é w naradach koordynacyjnych.

Zamawiajgcy informuje z 3- dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie
i miejscu narady.

§6
Wykonawca, zgodnie z trescig ztozonej oferty, oSwiadcza, iz nastepujgce czesci zamowienia bedg
realizowane przy udziale podwykonawcdédw: (nalezy wstawi¢ nazwe (firma) adres (siedziba)
podwykonawcy oraz zakres robot realizowany przez poOdwYKONAWECE .........cocuveieiiiiiiieeeiiieiee e



Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierac

w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

a. zakresu rob6t powierzonego podwykonawcy; integralng cze$S¢ projektu  umowy
o0 podwykonawstwo oraz umowy o podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo-
finansowy robodt, ktory winien by¢ zgodny z harmonogramem, o ktérym mowa w niniejszej
umowie,

b. terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, z tym
zastrzezeniem, ze nie moze on byC¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

C. wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,

d. os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznat sie z trescig umowy
taczacej Wykonawce z Zamawiajgcym,

e. rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy:

e nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

e przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

e zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgcych warunkéw zaptaty wynagrodzenia w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy, jezeli takie zapisy znajdujg sie w umowie o podwykonawstwo,

e termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) wykracza poza
termin wykonania Przedmiotu Umowy wskazany w § 2 niniejszej Umowy, lub terminy /
harmonogram oddawania przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) robét czesciami sg
|/ jest sprzeczny z postanowieniami niniejszej Umowy lub zatwierdzonym / uzgodnionym
harmonogramem rzeczowo — finansowym; w sytuacji opisanej w niniejszym punkcie —
w uzasadnionych przypadkach - Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do nie wniesienia
zastrzezen,

e umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera zapiséw o obowigzku
zatrudnienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie umowy o prace
o0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 4 niniejszej Umowy,

e umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),

e umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera zapisy uzalezniajgce
dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) od odbioru robét przez
Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 4, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach okreslonych w pkt 4

niniejszego §,

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie okreslonym w ust 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy

podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane, jest zobowigzany przedstawi¢ ponownie,

w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo Ilub umowe

o0 podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 2-8 stosuje sie odpowiednio.
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Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego dokumentach zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Whytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt b, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, okreslonej w § 14 niniejsze;j
umowy.
Przepisy ust. 2-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Przepisy ust. 2-11 stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.
Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie, stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu budowy podwykonawcy lub Zzgdania od
Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia
nie wykluczajg innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.
Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego co do
wykonania tej czesci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Strony zgodnie ustalajg, ze zakres oraz warto$¢ prac podzleconych przez Wykonawce w umowach
z podwykonawcami, musi korelowa¢ z harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji
przedmiotu zamowienia i ofertg Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgdaé od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia
podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robaét.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce, obcigzajgcej Wykonawce/podwykonawce, do ktorej dotgczony bedzie protokot
odbioru podpisany przez podwykonawce, Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Protokdt odbioru moze
zostac podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakohczone i zgodne z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktéry
nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania. W uwagach nie mozna sie powotywac
na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

. W przypadku uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci zapfaty bezposredniej na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zaptaty w terminie 30 dni od
daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzgdzonych dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
19.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztaftujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

W razie zaistnienia w czasie realizacji robét uzasadnionej okolicznosciami faktycznymi lub prawnymi
potrzeby zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ust 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r prawo zaméwien
publicznych w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia zobowigzany jest podaé
Zamawiajgcemu, o ile sg znane nazwy, albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe oraz
przedstawicieli podwykonawcéw. Wykonawca zawiadamia o wszelkich zmianach w/w danych
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robdt budowlanych.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§7

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy

posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc¢ za:

— przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,

— posiadanie przez te osoby wymaganych badanh lekarskich,

— przeszkolenie stanowiskowe tych oséb.

Wykonawca jest zobowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego zabezpieczenia frontu wykonywanych prac pod
wzgledem przepiséw BHP i P.poz.

. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy,

zabezpieczy¢ i oznakowaé roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty

czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

Wykonawca na wiasny koszt:

a) Przygotuje zaplecze robdt tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na skladowanie
materiatow i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikow,

b) Zapewni dozér terenu robét jak rowniez ochrone znajdujgcego sie na nim mienia.

. Zamawiajgcy nie bedzie odpowiadat za pozostawione na terenie rob6t materiaty, sprzet oraz inne

mienie Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania wymaganych dokumentéw do kontroli budowy na

kazde zgdanie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia podczas odbioru i przekazania Zamawiajgcemu
wraz z budowlang dokumentacjg powykonawczg oryginalnych atestéw i swiadectw dopuszczajgcych
do stosowania (zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, przepisdw przeciwpozarowych, sanitarno-
epidemiologicznych i innych) w jezyku polskim, uzytych przy realizacji zamowienia materiatow
budowlanych i technologii.



10. Materiaty, ktorych mowa w ust. 9 muszg odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonych

11.

BN

© N

ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej (zatgcznik numer 1 do swz i umowy).

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz jednostkom
zewnetrznym upowaznionym do kontroli placu budowy i postepu robét swobodnego dostepu do
placu budowy.

§8

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za szkody wynikte przy wykonywaniu

Umowy lub zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie
ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialnosé za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na
terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnos¢. W sytuacji, w ktérej wobec Zamawiajgcego zostang podniesione
roszczenia dotyczgce szkody lub innych zdarzen powstatych w zwigzku z wykonywaniem Umowy,
w zakresie objetym odpowiedzialnoscig Wykonawcy, natychmiast po wezwaniu przez Zamawiajgcego
Wykonawca, za zgodg powoda, wstgpi w miejsce Zamawiajacego w postepowaniu wszczetym
w zwigzku z takim roszczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez okres realizacji Umowy aktualnej polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem umowy (kontraktowej i deliktowej) lub innego dokumentu potwierdzajgcego
zawarcie umowy ubezpieczenia OC na warto$¢ nie nizszg niz wartos¢ wynagrodzenia z Umowy
brutto oraz terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych.

Wykonawca przedtozy umowe ubezpieczenia Zamawiajgcemu najpézniej z dniem podpisania umowy.
W przypadku utraty waznosci polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzajgcego
zawarcie umowy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢
waznosc polisy stosownym aneksem lub przedstawi¢ nowg polise, na warunkach nie nizszych niz
okreslone w warunku udzialtu w postepowaniu, pod warunkiem zachowania ciggtosci okresu
ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie aneksu lub polisy
poswiadczong ,,za zgodnos¢ z oryginatem” i oryginat do wgladu przed uptywem waznos$ci pierwotnej
polisy lub innego dokumentéw.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w ust 5 Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy oraz
naliczenia Wykonawcy kary umownej albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione
na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby
potrgcenie to nie bedzie mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§9

. Wykonawce obcigzajg koszty utrzymania konserwacji urzadzen i obiektéw tymczasowych na terenie

budowy oraz koszty zwigzane z zajeciem i zagospodarowaniem terenu zwigzanego z potrzebami
budowy, zorganizowania zaplecza budowy na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z wyrobdéw i materiatow wiasnych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym kolorystyki materiatow.

W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania terenu na ktérym
realizowany jest przedmiot zamowienia w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, do
prawidtowego sktadowania wyrobow budowlanych, urzgdzen i narzedzi oraz do biezgcego usuwania
zbednych materiatéw, odpadow i $mieci.

Wykonawca w trakcie trwania prac zobowigzany jest na biezgco utrzymywac fad i porzadek, a po ich
zakonczeniu przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru robdt w stanie niepogorszonym, po
dokonanym kompleksowym czyszczeniu i myciu miejsca realizacji przedmiotu umowy
i doprowadzeniu do stanu uzywalnosci bez zadnego wktadu ze strony Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia we wlasnym zakresie i na wilasny koszt, szkdd

powstatych przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy zapewnia Wykonawcy zrédta poboru energii elektrycznej i wody.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy oraz w terminie 7 dni od momentu protokolarnego przejecia
placu budowy zobowigzany jest we wtasnym zakresie do zapewnienia kontenera na gruz i $mieci
oraz do jego oprézniania zgodnie z ustawg o odpadach.



Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prac objetych niniejsza umowa, zgodnie z zasadami
zawartymi w ustawie o odpadach, ustawie Prawo ochrony srodowiska oraz stosowanie sie do
obowigzujgcych wymagan okreslonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie i dokona
zagospodarowania powstatych odpadéw na swdj kosz i we wilasnym zakresie. Wytwarzajgcym
odpady w mysl ustawy jest Wykonawca.

10. Strony zobowigzujg sie do porozumiewania w toku realizacji umowy na piSmie poprzez

korespondencje doreczang adresatowi za pokwitowaniem / potwierdzeniem odbioru; Dziennik
budowy stuzy zapisom w zakresie okreslonym stosownymi przepisami, a w szczegoélnosci ustawy
Prawo budowlane.

§10

. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie ze Specyfikacjg

Warunkéw Zamdéwienia oraz wybrang w trybie podstawowym ofertg, bedzie wynagrodzenie umowne.

Ustalone w tej formie wynagrodzenie WyKonawcCy WYNOSi .....ccccesseerssssssssssssnnes zt brutto (stownie

ZWOtYCN: oo /100 gr.) i stanowi ryczattowg kwote za cato$¢ zadania

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowej, po dokonaniu

niezbednych odbioréw, w nastepujgcy sposdb:

a) faktura czesciowa za zakres faktycznie wykonanych robét zgodnie z harmonogramem o ktérym
mowa w § 2 i po dokonaniu niezbednych odbiorow czesciowych potwierdzonych protokotem bez
zastrzezen Zamawiajgcego. Faktura czesciowa nie moze opiewac¢ na warto$¢ wyzszg niz 50%
warto$ci umowy i nie moze by¢ wystawiona wczesniej niz 90 dni po podpisaniu umowy;

b) faktura koncowa za zakres faktycznie wykonanych robét zgodnie z harmonogramem o ktérym
mowa w § 2 i po dokonaniu niezbednych odbioréw i uzyskaniu niezbednych pozwolen zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie potwierdzonych protokotem bez zastrzezen
Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru sprawdza w ciggu 3 dni przed wystawieniem faktury i potwierdza zgodno$é

zakresu wykonanych robét.

. Nalezno$¢ Wykonawcy za wykonane roboty bedzie realizowana na podstawie faktury czesciowej

i faktury koncowej o ktérej mowa w ust. 2, wystawionych przez Wykonawce pod warunkiem
podpisania przez strony protokotéw bezusterkowego odbioru odpowiednio czesciowego i korncowego.

. Wystawione przez Wykonawce faktury czesciowa i koncowa za wykonane roboty na podstawie

podpisanego przez strony protokotu bezusterkowego odbioru odpowiednio czesciowego
i kohcowego, o ktéorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, bedg przez Zamawiajgcego
realizowane nie pdzniej niz w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

Warunkiem podpisania przez strony protokotu bezusterkowego odbioru kohcowego po uprzednim
uzyskaniu niezbednych pozwolen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie
potwierdzonych protokotem bez zastrzezen Zamawiajgcego.

Wystawiona przez Wykonawce faktura kohcowa za wykonane roboty, o ktérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, bedzie przez Zamawiajgcego zrealizowana nie p6zniej niz w terminie 30 dni
od daty ich otrzymania.

Zaptata nastgpi przelewem bankowym z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT Zamawiajgcy ma prawo
odmowic jej przyjecia.

10.Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust 1 zawiera wszelkie podatki, optaty i inne koszty

11

zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a w szczegdlnoéci wszelkie koszty dotyczgce
robét budowlanych, robot przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy, sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej, koszty zakupu materiatdw
i urzadzen, koszty zwigzane z dostawa, transportu, ubezpieczeniem i inne niezbedne do osiggniecia
celu stanowigcego przedmiot umowy (kompleksowy sprzatanie i mycie terenu na ktérym byt
realizowany przedmiot umowy); ma ono charakter ostatecznego wynagrodzenia, bez wzgledu na
rzeczywisty naktad pracy i inne nakfady, ktére okazg sie niezbedne do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.

.Zgodnie z zasadg wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia

wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego zobowigzuje sie
do wykonania wszelkich robét i czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy
niezaleznie od tego, czy zostaty one przewidziane na dzien ztozenia oferty.

12.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem terminéw pfatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia
dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujacg wynagrodzenie za zakres robét wykonanych przez
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podwykonawce(ow), Wykonawca dofgczy pisemne oswiadczenie podwykonawcow, oraz dalszych
podwykonawcéw potwierdzajgce, ze ptatnosci na ich rzecz zostaty dokonane lub dowody dokonania
zaptat.

13.Wykonawca moze zwolni¢ sie z obowigzku przediozenia oswiadczenia podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow poprzez przediozenie kopii wymagalnych faktur VAT podwykonawcéw
oraz dalszych podwykonawcéw wraz z potwierdzeniem dokonania ptatnosci.

14.Nie przedstawienie przez Wykonawce wymaganych dokumentow, o ktérych mowa wyzej, wstrzymuje
wyptate wynagrodzenia za odebrane prace.

15.W przypadku zgtoszenia przez Podwykonawce braku realizacji przez Wykonawce jego wymagalnych
zobowigzan finansowych, Zamawiajgcy ma prawo w takim wypadku pokry¢ wynagrodzenie nalezne
Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

16.Wszystkie niezbedne pomiary, pozwolenia, dopuszczenia, uzyskanie pozytywnych testéow, aprobat,
zatwierdzen i zgdéd wymaganych w szczegdlnosci stosownymi przepisami oraz postanowieniami
w SWZ i niniejszej umowy obcigza Wykonawce i zawarte jest w cenie oferty.

17.Strony postanawiajg iz podstawg do fakturowania bedzie podpisany przez strony protokét
bezusterkowego odbioru koncowego lub rozliczenie, sporzadzonego po odstgpieniu od umowy lub
powierzeniu poprawienia robét i ich dokonczenia osobie trzeciej. Faktura lub inne dokumenty
rozliczeniowe powinny zostac opisane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

18.W przypadku stwierdzenia wad, ptatnos¢ za czes¢ robdt wadliwych nastgpi dopiero po ich usunieciu
przez Wykonawce lub na jego koszt, a jesli wad sie nie da usungc¢, lecz nie bedg one miaty wptywu
na mozliwos¢ uzytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone
proporcjonalnie do uszczerbku powstatego w wyniku istnienia wad.

19.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie przelewem na konto bankowe
Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo sporzgdzonej faktury VAT za catkowite zakonczenie robd6t ustalonych zgodnie
z przedmiotem umowy do siedziby pod warunkiem przediozenia dokumentéw potwierdzajgcych
zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.

20.Rozliczenie nastgpi przy ewentualnym uwzglednieniu stosownych postanowieh umowy, dotyczgcych
zaptaty czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy, w sytuacji zaistnienia
okolicznosci zwigzanych z bezposrednig zaptatg na rzecz podwykonawcy, okreslonych w tresci
niniejszej umowy.

21.0d kwoty wynagrodzenia Zamawiajgcy moze potrgca¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne wydatki
obcigzajgce Wykonawce zgodnie z trescig niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§11

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory czesciowe w tym robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiér kohcowy,
3) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwaranciji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru kohcowego robdt wpisem do dziennika
budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robot,
natomiast odbiory czesciowe tylko wpisem do dziennika budowy (jezeli takie beda).

3. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu odbioru w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

4. Zakohczenie prac komisji spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru jest réwnoznaczne
z potwierdzeniem terminu zakohczenia robédt, okreslonym przez Wykonawce w powiadomieniu
o gotowosci odbioru robat.

5. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedzie zakres prac okreslony
w zatgczniku numer 1 do SWZ (dokumentacja projektowa - techniczna).

6. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty okres$lajgce
wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokoty odbioru podpisane przez strony Zamawiajgcy dostarcza
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru.

7. Odbioru czesciowego dokonuje inspektor nadzoru i Wykonawca, natomiast odbidr koncowy
i ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i odpowiednich
inspektoréw. Wiasciwy Inspektor nadzoru po stwierdzeniu zakonczenia robdét podlegajacych
odbiorowi wydaje Wykonawcy potwierdzenie ich zakohczenia. W odniesieniu do robot
podlegajacych odbiorowi koncowemu i ostatecznemu wiasciwy branzowo inspektor nadzoru
sprawdza rowniez kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Odbidr koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien
niniejszej umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnosé uzytkowg wykonanych
robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wada nadaje sie do usuniecia moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.

W czynnosciach odbioru bedg uczestniczy¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru, przedstawiciel
projektanta oraz przedstawiciele wtasciwych organéw administracji i instytuciji.

Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami préby i sprawdzenia
techniczne. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego wpisem do
dziennika budowy, nie pézniej niz na 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob
i sprawdzen.

Inspektor nadzoru podpisuje odbiér po sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z technologig oraz
po sprawdzeniu jego zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym w szczegdlnosci
dotyczgcymi bezpieczenstwa.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru dziennik budowy, zaswiadczenia witasciwych
jednostek i organéw, swiadectwa techniczne i jakosciowe oraz dokumenty gwarancyjne, a takze
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy. w tym mape
geodezyjna inwentaryzacyjng. Wykonawca zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng  dokumentacje
Zamontowanych przez Wykonawce maszyn i urzadzeh wraz z gwarancjami jakosci na nie w dniu
dokonania odbioru.

Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci dokonania odbioru koncowego jest uzyskanie
przez niego wszystkich przewidzianych w obowigzujgcym prawie atestow i zezwolen co do
urzgdzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy w tym $wiadectwa energetycznego.

Odbidr ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu
usuniecia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni od
dnia zgtoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Nieodebranie robét w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce
zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w odbiorach dokonywanych przez wszystkie
podmioty, ktérych protokoty sg konieczne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z art.
56 prawa budowlanego.

§12
Prawa autorskie majatkowe i zalezne

Dokumentacja powykonawcza stanowi Utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskich i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.2018.1191), dalej: ,,Utwor”.

Z dniem przekazania Utworu Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe

do utworu bez ograniczen czasowych i terytorialnych w jakiejkolwiek formie i postaci, w tym

nieukonczone.

Zamawiajgcy nabywa wszelkie autorskie prawa majgtkowe do Utworu z chwilg jego wydania

Zamawiajgcemu na polach eksploatacji wymienionych w Umowie, tj.:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie w catosci lub we fragmentach dowolng technikg, w tym m. in.
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, cyfrowa, analogowg, audiowizualng, na
wszelkich nosnikach bez ograniczen, co do ilosci i wielko$ci naktadu, w tym wprowadzanie do
pamieci komputera i sieci multimedialnej oraz do wszelkich innych nosnikow przetwarzania
cyfrowego,

b) wprowadzanie do obrotu bez ograniczen terytorialnych, najem, uzyczenie lub wymiana nosnikéw
wszelkiego rodzaju, na ktérych Utwor lub jego czesé utrwalono,
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c) wprowadzanie w catosci lub we fragmentach do pamieci komputera oraz publiczne odtwarzanie,
wykonywanie, wyswietlenie, nadawanie, reemitowanie i udostepnianie w taki sposob, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach
telekomunikacyjnych i stronach www (Sie¢ Internet),

Wykonawca zobowigzuje sie do przeniesienia na Zamawiajgcego witasnosci wszelkich nosnikow,

na ktorych Utwoér zostat utrwalony.

Wykonawca upowaznia wytgcznie i nieodwotalnie Zamawiajgcego do wyrazania zgody na wigczenie

stworzonego Utworu, w catosci lub w czesci, do innego utworu, w szczegolnosci plastycznego,

audiowizualnego, multimedialnego lub tez do potgczenia albo wykorzystania z takim utworem.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa zalezne do Dokumentacji wskazane

w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. wykonawca

wyraza zgode na dokonywanie jakichkolwiek opracowan Dokumentacji, w tym przerdbek,

modyfikacji, aktualizacji, adaptacji, zgodnie z potrzebg Zamawiajgcego oraz wyraza zgode do
rozporzadzanie i korzystania przez Zamawiajgcego lub osoby wskazane przez Zamawiajgcego

z dokonanych opracowan, a takze przenosi na Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody osobom

trzecim na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Dokumentaciji.

Wykonawca z dniem przekazania Utworu zobowigzuje sie do niewykonywania osobistych prawa

autorskich przystugujgcych mu do Utworu.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

a) bedzie posiadat wszelkie autorskie prawa majgtkowe do Utworu powstatego w trakcie realizacji
Umowy.

b) Utwér nie bedzie naruszata praw autorskich oséb trzecich zaréwno osobistych, jak
i majgtkowych,

c) prawa okreslone w lit. a powyzej nie zostang w jakikolwiek sposob ograniczone, a zadnej osobie
trzeciej nie przystugujg i nie bedg przystugiwac jakiekolwiek prawa do Utworu.

d) korzystanie z Utworu przez Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w Umowie nie bedzie
naruszac jakichkolwiek praw oséb trzecich.

W przypadku, gdy wobec Zamawiajgcego zostang skierowane jakiekolwiek roszczenia dotyczace

Utworu, Wykonawca zobowigzuje sie $cisle wspotpracowaé z Zamawiajgcym w celu wyjasnienia

takich roszczen oraz pokry¢ wszelkie koszty i szkody Zamawiajgcego (w tym utracone korzysci)

powstate na skutek zgtoszenia takich roszczen.

§13

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robo6t (rozwigzan) zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa
w sytuacji, gdy wykonanie tych robo6t bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdét przepisami wykonania przedmiotu
umowy.

. W przypadku wystgpienia koniecznosci przeprowadzenia rob6t zamiennych (rozwigzan zamiennych),
zgodnych z przepisem art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane, ktére mogg byc
wprowadzone w stosunku do prac przewidzianych w projekcie lub ktére bedg wymagaly zmian
w projekcie, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne zgodnie ze sporzgdzonym
protokotem koniecznosci - potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, na postawie zawartej odrebnej umowy lub aneksu do
niniejszej umowy.

Rozliczenie ewentualnych Robdét zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowié
bedzie roéznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdét podstawowych (dostarczonym przed
podpisaniem umowy), a kosztorysem Robdét zamiennych. O koniecznosci wykonania Robét
zamiennych zamawiajgcy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
kosztorysu réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony dokonajg zmiany
umowy.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu
Zz zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla robét zamiennych na zgdanie zamawiajgcego.

. W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach Zzgdanie i zamowienie robdét zamiennych bedzie
stanowito dla wykonawcy podstawe o wystgpienie z Zzgdaniem przedtuzenia terminu realizacji robét.
Liczba dni przedtuzajgcych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z zamawiajgcym
inspektorem nadzoru przed formalnoprawnym zaméwieniem robot zamiennych.

. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzgdzen pod warunkiem, ze zmiany
te bedg korzystne dla Zamawiajgcego, za ktére uwaza sie w szczegdlnosci zmiany:
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1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego Przedmiotu Umowy;

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych;

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzah z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow prawa lub norm technicznych w zakresie Przedmiotu Umowy,

4) a takze zmiany producenta poszczegdolnych materiatéw i urzgdzen pod warunkiem, ze zmiana ta
nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatéw lub urzadzen.

8. Roboty zaniechane oraz wykonanie Robo6t zamiennych wymaga formy pisemnego aneksu.

9. Wykonawca odpowiada za wszelkie konieczne uzgodnienia projektowe i administracyjne, ktérych
koszt bedzie ponosit we wtasnym zakresie. Ewentualne wprowadzenie rob6t zamiennych nie bedzie
miato wpltywu na wydtuzenie terminu realizacji umowy oraz nie zwiekszy wynagrodzenia
ryczattowego.

10. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji,
gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Rozliczenie (pomniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy) nastgpi w takiej sytuacji na
podstawie cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie.

§ 14
1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych Zamawiajgcemu w przypadku:

1) zwtoki w nalezytym wykonaniu umowy w wysokosci 0,3% wartosci brutto umowy za kazdy dzien
zwioki,

2) zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwaranc;ji
i rekojmi, w wysokosci 0,3% wartoéci brutto umowy za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu
wyznaczonego Wykonawcy terminu usuniecia wad,

3) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, w catosci lub czesci, z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca, w szczegodlnosci w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem przez Wykonawce robot
objetych niniejszg umowa, w wysokosci 10% wartosci umowy lub odpowiednio 10 % wartosci robot
od wykonania, ktérych odstgpiono,

4) odstgpienia przez Wykonawce od wykonania umowy, w catosci lub czesci, z przyczyn, za ktére
Zamawiajgcy nie odpowiada, w wysokosci 5% wartosci umowy lub odpowiednio 5% wartosci robot
od wykonania, ktérych odstgpiono,

5) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, co
spowoduje koniecznos$¢ bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego, w wysokosci 1 % tacznego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy taki przypadek,

6) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci 0,05 % tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy dzieh zwioki, za kazdy
taki przypadek,

7) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy za kazdy taki przypadek,

8) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy taki przypadek.

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,02 %
tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy taki przypadek

10) oddelegowania do wykonywanych prac wskazanych w §4 ust 1 oséb nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze byé
naktadana wielokrotnie za kazdy przypadek dotyczgcy tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy
podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace,

11) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w §4 ust 1 oséb niewskazanych w wykazie,
o ktéorym mowa w § 4 ust 2 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
nakfadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze
nie jest ona wskazana w wykazie, o ktérym mowa wyzej) — dotyczy to takze oséb zatrudnionych
przez podwykonawcow,

12) za odmowe podania danych umozliwiajgcych identyfikacje oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w §4 ust 1 na zasadach okreslonych w §4 - w wysokos$ci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku nie
wskazania jej danych przez Wykonawce w drodze o$wiadczenia, o ktorym mowa w §4.
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W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
Wykonawca obcigzy Zamawiajgcego karg umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto.

Strony zgodnie postanawiajg iz maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ od
siebie wynosi 30% brutto tgcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Naliczenie przez Zamawiajgcego kary umownej nastepuje przez sporzgdzenie noty ksiegowej wraz
z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania ww.
dokumentéw do zaptaty naliczonej kary umownej. Brak zaptaty w powyzszym terminie uprawnia
Zamawiajgcego do potrgcenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych wierzytelnosci
przystugujacych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialnosé
ponosi zamawiajgcy.

Naliczenie przez Zamawiajgcego badz zaptata przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia
Wykonawcy ze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nie moze nalicza¢ kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwigzane
bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidtowym wykonaniem.

§ 15
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi z tytutu wad i usterek przedmiotu niniejszej
umowy.
Wykonawca udziela - gwarancji i rekojmi na okres ......... ?? miesiecy na wykonane roboty

budowlano-instalacyjne, oraz materiaty uzyte do tych robdt. Bieg terminu gwarancji i rekojmi

rozpoczyna sie od dnia odbioru korncowego robét budowlano - montazowych i instalacyjnych,

potwierdzonego protokotem odbioru kohcowego bezusterkowego wykonania roboét.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich wad i usterek

w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i ktére wynikng z nieprawidtowego

wykonania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania

Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji wykonywa¢ w ramach

ceny kontaktu serwis i konserwacje zamontowanych urzadzeh w zakresie i z czestotliwoscig

okreslong przez producenta urzgdzenia.

W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 7 dni od daty

pisemnego wezwania Zamawiajgcego do:

a) usuniecia wady fizycznej lub usterki lub

b) wykonania przedmiotu umowy Ilub dotknietej wadag lub usterkg jego czesci od nowa —
w przypadku, kiedy samo usunigcie wady lub usterki nie umozliwia uzytkowania przedmiotu mowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust 2,

jezeli zgtaszat wade przedmiotu umowy przed uptywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych w okresie

gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie

ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do udziatu w przeglgdach gwarancyjnych po uptywie kazdego roku

eksploatacji obiektu - o terminach przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce

na pismie.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu

rekojmi za wady fizyczne i prawne w rozumieniu stosownych przepisow kodeksu cywilnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu umowy,

istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz

z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Rekojmia zostaje umownie rozszerzona w nastepujgcy sposob:

a) okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji,

b) w przypadku wad lub usterek wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia

Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w stosunku do tych wad wygasajg po uptywie roku od daty
usuniecia wady lub usterki.

§ 16
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy o ktérym mowa w § 10 ust. 1, {j. kwoty ............... zt (stownie: ... zt

00/100), ktora zostanie wniesiona przez Wykonawce najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy
LV (0] 1 101 PP PP PP P PRSP
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Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi
gwarancje zgodnego z umowg i nalezytego wykonania przedmiotu umowy (ta czes¢ zabezpieczenia
zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu
umowy tj. uznania, ze zamowienie zostato wykonane nalezycie, po ewentualnym pomniejszeniu
o kwote kar przewidzianych umowag), natomiast pozostata czesé zabezpieczenia, tj. 30%, stuzy
zabezpieczeniu roszczen Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji (ta czes¢
zabezpieczenia zostanie zwolniona lub zwrécona w terminie do 15 dnia po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych umowa).

Jesli termin zakonczenia robdt, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, nie zostat przez
Wykonawce zachowany, jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia
o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin zakohczenia robét.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 17

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy w przypadku, gdy:

a)wystgpi istotha zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach
zawiadamiajgc o tym Wykonawce na piSmie w terminie 1 miesigca od powzigcia wiadomosci
o0 powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

b)Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 10 dni od daty podpisania umowy bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wzywania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

c)Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa dituzej niz 10 dni - bez uzasadnionych
przyczyn;

d)Wykonawca realizuje roboty niezgodne z treécig projektu technicznego i umowy;

e)rozwigzat firme lub utracit uprawnienia do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w zakresie
objetym zamdwieniem,

f) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje lub ztozono wniosek o ogtoszenie upadtosci,

g)Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz. pomimo uwag i wnioskéw inspektora nadzoru,
wpisanych do Dziennika Budowy;

h)jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, 2 u.p.z.p., w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, a Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia,

i) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku koniecznosci, wielokrotnego dokonania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % (pie¢ procent) wartosci
brutto wynagrodzenia wskazanego w niniejszej Umowie.

Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy w szczegolnosci, jezeli:

a)Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru;

b)Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistniatych uprzednio nieprzewidzialnych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy powinno nastgpic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci tego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku rozwigzania umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

a)w terminie 5 dni od daty rozwigzania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
zobowigzany jest do sporzgdzenia szczegdtowego protokotu inwentaryzacji robét w toku wg stanu
na dzien odstgpienia. Wykonawca zobowigzany jest rowniez niniejszg umowg do zabezpieczenia
przerwanych robét w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra odstgpita od
umowy;

b)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz roboét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

15



10.

11.

c)Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy;

d)Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 5 dni jest zobowigzany do usuniecia z terenu
prac urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione;

e)Zamawiajgcy w razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:
— dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty

wykonane do dnia rozwigzania;

— rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nie rozliczanych w inny sposob kosztow wykonanych prac;

— przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu prac.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy takze w przypadkach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.
W kazdym przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zachowuje w petni wszystkie uprawniania
nabyte przed dniem odstgpienia.
Uprawnienie do odstgpienia nie pozbawia prawa do naliczenia kar umownych przewidzianych
umowa.
Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powziecia przez
strone wiadomosci o okolicznosciach powodujgcych mozliwo$¢ do odstgpienia od umowy i wymaga
formy pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.
Przed wykonaniem prawa odstgpienia od umowy, strona zamierzajgca odstgpi¢ od umowy
wyznaczy pisemnie drugiej stronie stosowny termin na usunigcie naruszen lub usunigcie ich
przyczyn, ktory nie moze byc¢ jednakze dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
zawiadomienia.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu.
Zamawiajgcy moze rowniez rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.

258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia
Z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

§18

Bez zgody podmiotu tworzgcego Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokona¢ zadnej czynnosci
prawnej majagcej na celu zmiane wierzyciela w szczegolnosci zawrze¢ umowy poreczenia
w stosunku do zobowigzan Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie:
a) Wiasciwe przepisy ustawy z 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych

(Dz.U.2019.2019 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
b) Wiasciwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2020.1740 ze zm),
c) Wiasciwe przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 ze zm)
oraz inne przepisy dotyczace przedmiotu zamowienia.

§19
Procedura dokonywania zmian
Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystgpienia okolicznoéci wskazanych w niniejszej
umowie Umowy lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisow Ustawy.
Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowac¢ o jej zmiane. W celu dokonania zmiany Umowy Strona
o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 5 dni od
dnia zaistnienia okolicznosci bedgcych podstawg zmiany.
Whniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:
a. zakres proponowanej zmiany,
b. opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,
c. podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepisow Ustawy lub
postanowien Umowy,
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d. informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaly spetnione okolicznosci uzasadniajgce
Dokonanie zmiany Umowy.

Dowodami, o ktérych mowa w pkt. 3 lit. d powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:

a. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

e orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administraciji
publicznej skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,

o dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zaméwienia,

¢ analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

e dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdw, surowcow,
Produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegdélnosci oferty
lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcy),

e dokument potwierdzajgcy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajgcego lub grupy
kapitatowej, do ktérej nalezy,

b. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen:

e whniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzjg organu lub urzedowg notatkg stuzbowg, lub innym dokumentem okreslajgcym
szczegolne wymogi dotyczgce realizacji umowy (np. wytyczne gestoréw sieci), ktore
potwierdzajg wystgpienie opdznienia,

e dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgtoszenie roszczeh osbéb trzecich wptywajgcych na
termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

e orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

e raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystgpity warunki atmosferyczne
skutkujagce opdznieniem realizacji Umowy lub poszczegdinych swiadczen,

o dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewziec, ktore
wplywajg na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

¢ dokument potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania Umowy lub poszczegdlnych
Swiadczen,

e dokument potwierdzajgcy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpltyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegodlnych swiadczen,

c. w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

e dokument potwierdzajgcy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajgca ze zmiany przedmiotu lub
terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawcow, ustugodawcow, dystrybutorow lub
producentow sprzetu, lub innych podmiotéw oferujgcych swiadczenia, ktérych nabycie stanie
sie niezbedne wskutek dokonania proponowanej zmiany),

o dokument potwierdzajgcy koniecznos$¢ uiszczenia dodatkowych danin publiczno-prawnych,
optat administracyjnych, sadowych itp., ktére muszg zosta¢ poniesione przez Wykonawce
w zwigzku ze zmiang Umowy,

o dokument potwierdzajgcy zmiane sytuacji ekonomicznej Zamawiajgcego, w tym okreslajgcych
wskaznik catkowitego zadtuzenia Zamawiajgcego w stosunku do jego przychodu.

Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy Ilub poszczegdlnych $wiadczen

zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci — uprawniajgce do

dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 5 dni od dnia

otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga Strona moze:

a. zaakceptowac wniosek o zmiane,

b. wezwaé¢ Strone wnioskujgcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
Dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

c. zaproponowaé podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

d. odrzuci¢ wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Z negocjacji tredci zmiany umowy Strony sporzadzajg notatke przedstawiajgcg przebieg spotkania

i jego ustalenia.

W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej dokonania

— w szczegdblnosci w odniesieniu do wpltywu okolicznosci bedgcych podstawg do zmiany na

realizacie Umowy — Strony mogg powofaC eksperta lub zespdt ekspertdw w celu uzyskania
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niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespot ekspertow jest powotywany za
zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespotu ekspertow ponosi Strona
wnioskujgca o zmiane, chyba ze z tresci opinii wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze stanowisko Strony
wnioskujgcej o zmiane umowy byto prawidtowe — w takim przypadku koszty opinii ponosi druga
Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespotu ekspertdw nie uprawniajg do zmiany
wynagrodzenia Umowy.

§ 20
1. Zmiana przedmiotu umowy. Dopuszczalne zmiany odnoszgce sie do przedmiotu zaméwienia:
1.1. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu robot budowlanych
przewidzianych w dokumentaciji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robé6t zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z Wad
dokumentaciji projektowej,

b) koniecznos$ci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone Wady, co spowoduje koniecznos¢ wykonania robét zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowag, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego
w dokumentacji projektowe;j.

e) koniecznosci zaniechania przez Zamawiajgcego wykonania czesci robét zbednych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, lub
w przypadku gdy uzasadnione okaze sie zmniejszenie zakresu robot,

f)  mozliwosci zastosowania materiatéw lub urzadzeh o réwnym lub lepszym standardzie niz
przyjete w projekcie lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztdéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot,

g) mozliwosci wykonania robét zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych
w projekcie lub STWIOR, skutkujgcych zwiekszeniem: bezpieczenstwa realizacji robot,
bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci lub zmniejszeniem kosztéw realizacji
inwestycji, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie
odstepujg w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

h) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robét spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen;

i) pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy Ilub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robaot.

j) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztéw eksploataciji wykonanego przedmiotu umowy;

k) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robé6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

[) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

1.2. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robo6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektérych robdt okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane

z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robot nie lezy w interesie publicznym lub

Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot

z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w par 13 Umowy. Zaniechanie przez Zamawiajgcego

wykonania czesci robot zbednych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang

lub wiedzg techniczng, lub w przypadku, gdy uzasadnione okaze sie zmniejszenie zakresu robdt

z zastrzezeniem, iz zmniejszenie nie przekroczy 20% wartosci robét w danej branzy.

1.3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacii:
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1.4.

1.5.

a) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujgcych koniecznosé
zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét Ilub materiatdw przewidzianych

w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego

mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:
a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robot,

b) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploataciji,
c) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub
d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét Ilub materiatdw przewidzianych

w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub

materiatbw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatdw przewidzianych

w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, {;.

w szczegoblnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania

nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.

Zmiana postanowien umowy dot. odbioréw oraz uzyskiwania stosownych pozwolenh, uzgodnien, itp.
Dopuszczalne zmiany postanowiern Umowy:

1.1.

1.2.

Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru
kohcowego, prob lub testow, w sytuacji gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej
oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, w szczegdélnosci gdy
zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegolnych robot,

dopuszczalna jest zmiana obowigzkow Wykonawcy innych niz wykonanie robo6t budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdéd lub uzgodnien, w sytuacji, gdy
podmiot trzeci (Inzynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) lub Zamawiajgcy takich obowigzkéw nie
wykonali lub ich wykonanie moze sie wigzac z utrudnieniami, ktére mogg wptyng¢ na mozliwosé
wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zmiana terminu. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak
mozliwosci kontynuowania robdét (wstrzymanie wykonania robét). Poprzez niemozliwe do
przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ utrzymujgce sie przez okres min. 14 dni
warunki odmienne od warunkow atmosferycznych wystepujacych na terenie budowy w danym
miesigcu w ostatnich 5 latach liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

opoOznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego lub
innych zamawiajgcych, ktoére to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robét objetych
Umowag, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,

opOznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub
przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy
przez Wykonawce,

opo6znienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnieh
lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania
robot przez Wykonawce, a opdznienie organdéw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

opoOznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktére
to opdznienie powstato z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwosci wykonywania robét, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy
w dotychczas ustalonym terminie,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej konieczno$cig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce,
wystgpienia nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot budowlanych, zmiane
dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych,

wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
powyzej, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania Umowy,

1.10.zmiany po uptywie skfadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére miaty

wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,
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1.11.0pdznien w realizacji umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiajgcego lub jest
konieczna w celu prawidtowej realizacji projektu,

1.12.0pbéznienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora
nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego) lub wstrzymania realizacji robdt, przez
Zamawiajgcego,

1.13.koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej - w takiej sytuacji zmieniony moze
by¢ zakres przedmiotu umowy oraz sposob wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany, tj. zmiana warto$ci umowy, przesuniecie terminu zakonczenia
robo6t budowlanych, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ okolicznosciami zaistniatymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy wyniktych z btedow lub innych przyczyn niezawinionych
przez Zamawiajgcego. Rozliczenie w takiej sytuacji nastgpi w oparciu o ceny jednostkowe
przedstawione w kosztorysie,

1.14.wystgpienia sity wyzszej (Sita wyzsza - zdarzenie lub potaczenie zdarzeh obiektywnie
niezaleznych od Stron, ktére zasadniczo i istotnie utrudniajg wykonywanie czesci lub catoéci
zobowigzan wynikajgcych z umowy, ktérych Strony nie mogtly przewidzie¢ i ktérym nie mogty
zapobiec ani ich przezwyciezy¢ i im przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezytg starannoscig
ogolnie przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkow zobowigzaniowych) - w zakresie
dostosowania umowy do tych zmian,

1.15.realizacji dodatkowych dostaw, ustug Ilub robdét budowlanych przez dotychczasowego
Wykonawce, — dopuszcza sie wydtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni,
w ktérych z powodu realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych brak byto
mozliwosci wykonywania Umowy w sposob, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania
robét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robét w sposoéb, ktéry pozwolity
na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy),

1.16.gdy wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczgce niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych — dopuszcza sie
wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych
okolicznoéci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposob, ktory pozwolitby na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania
robét w sposob, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

Dopuszczalna jest rowniez zmiana zapisow umowy w przypadku:

1.1. zmiany organizacyjnej polegajgcej na: zmianie osob, podwykonawcow, grup wykonawcow
i innych podmiotow wspotpracujgcych przy realizacji zaméwienia pod warunkiem, ze ich
uprawnienia, potencjat ekonomiczny, wykonawczy i doswiadczenie nie sg gorsze od tych, jakie
posiadajg podmioty zamieniane. Zmiany te mogg nastgpi¢ z przyczyn organizacyjnych pod
warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcéw i innych podmiotdw spetniajg
wszystkie wymogi wynikajgce z SIWZ i ztozonej oferty,

1.2. pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub
wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

1.3. w zwigzku z konieczno$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wtasciwych
stuzb i inspekcji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, uniemozliwiajgcych zrealizowanie przedmiotu
umowy w terminie;

— termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na termin

wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje

przedmiotu Umowy.

Zmiana harmonogramu rzeczowo finansowego. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie

rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci poszczegodlnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na

zmianie kolejnosci wykonania robét, zmianie terminu wykonania poszczegdlnych etapow lub robdt,
zmianie zakresu robét do wykonania w poszczegdlnych etapach lub zmianie terminu ptatnosci
wynagrodzenia, w przypadku:

1.1. zmiany technologii realizacji robé6t, zmiany materiatdw, braku dostepu materiatéw Ilub
wystgpienia innej przyczyny powodujgcej, ze realizacja robdt w dotychczas ustalonym
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

1.2. innej zmiany Umowy majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

20



Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci
poszczegoélnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na ograniczeniu zakresu robot przewidzianych
do wykonania w danym etapie i podziale ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres
wykonanych w ramach etapu robdt moze zostaé odebrany przez Zamawiajgcego, a pozostate
niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy.

W takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci
wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robot przewidzianych w poszczegdinych etapach
robét.

7.

8.

10.

11.

12.

Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1.1. koniecznosci wykonania robdot dodatkowych, zamiennych Ilub innych nieprzewidzianych
w dokumentaciji projektowej, a ktérych wykonanie jest konieczne albo w przypadku ograniczenia
zakresu robot przewidzianych w Umowie,

1.2. zmiany technologii wykonania robét lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji,

1.3. spetnienia sie innych okolicznosci uprawniajgcych do zmiany Umowy, i jezeli majg one wptyw
na wysokos¢ wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna
w zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na wysokosc¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Sposob zmiany wynagrodzenia. Sposob ustalenia zmiany wysokos$ci wynagrodzenia:

1.1. Wysoko$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu Umowy zostanie ustalona na
podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce.

1.2. Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia zgodnie z pkt 7/1.1. - |
w szczegolnosci rodzaje robdét lub materiatdw nie wystepujg w kosztorysie ofertowym lub
z innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest
ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktéry zostanie przygotowany
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a. ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robét lub
zmienianych materiatow,

b. kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce z ogolnie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD.

1.3. Zamawiajgcy moze wnie$é zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktorych
Wykonawca powinien ustosunkowaé sie w terminie 5 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajgcego.

1.4. W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powotaé niezaleznego
kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu roboét i materiatdow z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 7.1.1. i 7.1.2. powyzej. Koszt
wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w rownych czesciach.

1.5. Wysokos¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang przepisow podatkowych w zakresie zmiany
stawki podatku VAT. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie
warto$¢ podatku VAT, wysokos¢ fgcznego wynagrodzenia brutto, cena netto pozostaje bez
zmian,

1.6. wysoko$¢ wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla
Zamawiajgcego tj. w przypadku obnizenia wartosci netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy,
bez réwnoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy takze w wypadku zmian
w obowigzujgcych przepisach prawa, majgcych wpltyw na wartos¢ robot objetych niniejszg
Umowa.

Strony dopuszczajg réwniez mozliwos¢ zmiany umowy w przypadkach okredlonych w art. 455 ust 2

ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwienh publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.

Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamowienia.

Wszelkie zmiany postanowien umowy moga nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie

w formie aneksu pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Niniejsza umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze stron.

podpis Wykonawcy podpis Zamawiajacego
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