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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 IV_PIETRO
1|KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 10mm w instalacjach gazéw me- |m
d.1/0601-02 dycznych, na ci$nienie do 1MPa, na scianach
4*2*4+6*2+7*2*2+4*2+11*2 m 102.000
RAZEM 102.000
2|KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 12mm w instalacjach gazéw me- |m
d.1|/0601-03 dycznych, na ci$nienie do 1MPa, na scianach
51 m 51.000
RAZEM 51.000
3|KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 15mm w instalacjach gazéw me- |m
d.1|/0601-03 dycznych, na ci$nienie do 1MPa, na scianach
7*2*2+7*2+8*2+10.5*2 m 79.000
RAZEM 79.000
4/KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 18mm w instalacjach gazéw me- |m
d.1|/0601-04 dycznych, na ci$nienie do 1MPa, na scianach
9*2+8+11+8+12 m 57.000
RAZEM 57.000
5|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 22-25 mm na $cianach |m
d.1/0601-05 w instalacjach gazéw medycznych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
6|/KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 10mm szt
d.1/0606-02
51 szt 51.000
RAZEM 51.000
7|KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 12mm szt
d.1/0606-03
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
8|KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 15mm szt
d.1/0606-03
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
9|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o srednicy zewnetrznej 10mm szt
d.1/0604-02
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
10/KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o Srednicy zewnetrznej 12mm szt
d.1/0604-03
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
11/KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 15mm szt
d.1/0604-03
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
12|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 18mm szt
d.1|0604-04
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
13|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 22-25 mm w instalacjach gazéw medycz- |szt.
d.1/0604-05 nych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
14|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 10mm szt
d.1/0606-02
98 szt 98.000
RAZEM 98.000
15/KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 12mm szt
d.1/0606-03
48 szt 48.000
RAZEM 48.000
16|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 15mm szt
d.1/0606-03
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
17|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 18mm szt
d.1|0606-04
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
18/KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 22-25 mm w instalacjach gazéw medycz- |szt.
d.1|0606-05 nych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
19|KNR 2-15 Potagczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych o $rednicy szt
d.1/0634-03 10mm
360 szt 360.000
RAZEM 360.000
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20|KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementdéw instalacji gazéw medycznych o $rednicy szt
d.1|0634-04 12mm
188 szt 188.000
RAZEM 188.000
21|KNR 2-15 Potagczenia lutowane elementdw instalacji gazéw medycznych o $rednicy szt
d.1|0634-05 15mm
136 szt 136.000
RAZEM 136.000
22|KNR 2-15 Potagczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych o $rednicy szt
d.1/0634-06 18mm
88 szt 88.000
RAZEM 88.000
23|KNR 2-15 Zawory odcinajgce kulowe o $rednicy 20mm w instalacjach gazéw medycz- szt
d.1/0608-06 nych na cisnienie do 1 MPa
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
24|KNR 2-15 Strefowe zespoty kontrolne instalacji gazéw medycznych, typ SZK-3 kpl
d.1/0617-03
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 2-15 Sygnalizator stanu gazéw medycznych PSW-3 kpl
d.1/0618-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych wg normy EN-ISO-9170-1 do tlenu kpl.
d.1/0613-01
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
27|KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych wg normy EN-ISO-9170-1 do sprezonego |kpl.
d.1/0613-01 powietrza
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
28|KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych wg normy EN-ISO-9170-1 do prézni kpl.
d.1/0613-01
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
29|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegty w $cianach |m
d.1/0336-01 z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
188 m 188.000
RAZEM 188.000
30|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie wa-  |szt
d.1/0333-03 piennej
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
31|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia - préba na cisnienie do 1MPa pierw- |m
d.1/0633-02 sze 30m
30 m 30.000
RAZEM 30.000
32|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia - préba na ci$nienie do 1MPa na- m
d.1/0633-03 stepne 30m
271 m 271.000
RAZEM 271.000
33|KNR 2-15 Préba cisnieniowa 15min. punk-
d.1/0633-01 tow
48 punk- 48.000
téw
RAZEM 48.000
34|KNR 2-15 Préba krzyzowa m
d.1/0633-05
271 m 271.000
RAZEM 271.000
35/KNR 2-15 Préba szczelnosci 4 godz. punk-
d.1/0633-01 tow
48 punk- 48.000
tow
RAZEM 48.000
36|KNR 2-15 Kontrola zaworéw odcinajacych punk-
d.1/0633-01 tow
9 punk- 9.000
téw
RAZEM 9.000
37|KNR 5-08 Kontrola uchwytow szt
d.1/0809-03
602 szt 602.000
RAZEM 602.000
38|KNR 7-08 Malowanie symboli,oznakowane mediéw - co 5 m znak
d.1/0805-03
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60 znak 60.000
RAZEM 60.000
39|KNR 7-08 Montaz tabliczek informacyjnych, zaworowej szt
d.1/0807-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR 2-15 Proba na obecnos¢ przeszkod w przeptywie punk-
d.1/0633-01 tow
48 punk- 48.000
téw
RAZEM 48.000
41|KNR 2-15 Sprawdzenie mechaniczne dziatania punktéw poboru punk-
d.1/0633-01 tow
48 punk- 48.000
tow
RAZEM 48.000
42|KNR 2-15 Proba instalacji kontrolnej i alarmowe;j punk-
d.1/0633-01 tow
1 punk- 1.000
téw
RAZEM 1.000
43|KNR 7-08 Kontrola oznakowania znak
d.1/0805-03
60 znak 60.000
RAZEM 60.000
44 |KNR 2-15 Przedmuchanie instalacji przed uruchomieniem punk-
d.1/0633-01 tow
48 punk- 48.000
tow
RAZEM 48.000
45|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie instalacji tlenowej, |punk-
d.1/0633-01 tlenm tow
48 punk- 48.000
téw
RAZEM 48.000
46 |KNR 2-15 Préba na obecnos$é¢ zanieczyszczen statych punk-
d.1/0633-01 tow
48 punk- 48.000
tow
RAZEM 48.000
47|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napetnienie punk-
d.1/0633-06 tow
48 punk- 48.000
téw
RAZEM 48.000
48|KNR 2-15 Préba na tozsamos$c¢ gazu punk-
d.1/0633-01 tow
48 punk- 48.000
tow
RAZEM 48.000
49|KNR 7-08 Sprawdzenie oznakowania rurociggéw i armatury znak
d.1/0805-03
60 znak 60.000
RAZEM 60.000
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