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Zatgcznik numer 3 do siwz

Projekt umowy

Zawartaw dniu ..., roku pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Zespolem Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
ul. 11 Listopada 78 (nr kodu: 28-200) dziatajgcym na podstawie wpisu do Krajowego
Rejestru Sgdowego przez Sad Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000004771, REGON:
000302391, NIP: 866-14-55-641, zwanym w tresci umowy ,Zamawiajgcym”,
reprezentowanym przez:

Pawta Wojtasika — p.o. Dyrektora

a

.................................................................................................................... z
siedzibg w ... Ul (nr kodu: ...l )
dziatajgcym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sgd Rejonowy
W e pod nr KRS .................... . REGON: ..., ,
NIP: , zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

Strony zgodnie oswiadczajg, ze umowa zostata zawarta na zasadach ustalonych ustawg
z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamodwien publicznych, na podstawie wygranego
przetargu nieograniczonego na warunkach okreslonych w postepowaniu.

Strony zawarty umowe nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych pn.

"Przebudowe istniejacego Oddzialu Pedriatri budynku szpitala w Staszowie"” w ramach

projektu numer RPSW.07.03.00-26-0005/19 pn.: ,Poprawa dostepu do wysokiej jakosci opieki

pediatrycznej poprzez przebudowe i doposazenie Oddziatu Pediatrii Szpitala w Staszowie”

Z podziatem na etapy:

a) | etap - prace budowlane obejmujgce swoim zakresem wykonanie w pierwszej kolejnosci
modernizacji pomieszczen znajdujgcych sie na 5 pietrze zgodnie z dokumentacjg techniczng
oznaczonych na rysunku (nazwa dokumentu - "rzut 5 pietra") jako 1 ETAP pomieszczenia
oznaczone numerami: 6/01; 6/02; 6/03; 6/04; 6/05; 6/06; 6/07; 6/08; 6/09; 6/34; 6/35; 6/36;
6/37; 6/38; 6/39; 6/40; 6/41; 6/42; 6/43;

b) Il etap - modernizacja pozostatych pomieszczen okreslonych (opisanych) w dokumentacji
technicznej znajdujgcej sie w zatgczniku numer 1 do siwz wchodzacych do zakresu przedmiotu
niniejszego postepowania oznaczone na rysunku pn. "rzut 5 pietra" jako etap 2
z uwzglednieniem zapiséw projektu umowy wraz z niezbednymi odbiorami i uzyskaniem
niezbednych pozwolen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie.
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Zakonczenie prac budowlanych wraz z odbiorami i uzyskaniem niezbednych pozwoleh zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa (techniczna) stanowigca
zatgcznik numer 1 do niniejszej umowy. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z przedmiotowg
dokumentacjg i nie wnosi do niej zadnych zastrzezen.

3. Zakres poszczegdélnych prac z uwzglednieniem podziatu na etapy (na podstawie harmonogramu
rzeczowo finansowego - zgodnie z zapisami §2) obejmuje wszelkie czynnosci majgce na celu
wykonanie oraz dopuszczenie do uzytkowania przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami.

4. Wykonawca oswiadcza, ze prowadzone prace budowlane nie bedg zakiécaé prawidtowego
funkcjonowania szpitala.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania i stosowania wewnetrznych regulacji Zamawiajgcego
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére wynikajg z przedmiaru robaét i/lub
projektu budowlanego.(wynagrodzenie ryczattowe).

7. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegodlnione
w przedmiarze robo6t a sg konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

8. Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany przez Wykonawce zgodnie z opisem zawartym
W siwz, umowie oraz zgodnie z:

e aktualng wiedzg techniczng,

obowigzujgcymi normami technicznymi,

obowigzujgcymi przepisami i aprobatami technicznymi,

w zakresie, terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

nalezytg starannoscia,

bezpieczenstwem,

dobrg jakoscia,

wiasciwg organizacja,

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

wskazowkami i zaleceniami inspektorow nadzoru,

uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

9. Wykonywane prace muszg uwzgledniaé zrealizowany projekt dostosowania pomieszczen
Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Staszowie do wymogow
p/poz.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac, zgodnie z warunkami technicznymi
i jakosciowymi okreslonymi dla przedmiotu zamowienia.

11. Zamawiajacy nie odpowiada za mienie Wykonawcy pozostawione na placu budowy.

12. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz oferta Wykonawcy stanowi integralng czes¢
niniejszej umowy.

§2
1. Rozpoczecie robét okreslonych w § 1 ustala sie na dzieh przekazania placu budowy protokotem
zdawczo — odbiorczym podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli obu stron, tj. na dzien
......................... roku natomiast ich zakonczenie ustala sie (max) na dzien:
a) | etap - w terminie do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy czyli do dnia ......ceeeererriiuneens roku;
b) Il etap - w terminie do 4 miesiecy od dnia podpisania umowy czyli do dnia .........cccceeennnen roku.
Zakohczenie prac budowlanych wraz z odbiorami i uzyskaniem niezbednych pozwoleh
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie.
2. Szczegotowe terminy realizacji przedmiotu zamoéwienia (ewentualnych etapow robét okreslonych
w ust 1 niniejszego paragrafu) okresla harmonogram rzeczowo-finansowy robot.
3. Realizacja przez Wykonawce robot, stanowigcych przedmiot umowy, bedzie odbywata sie
podczas czynnego wykonywania przez Zamawiajgcego jego dziatalnosci statutowej w zwigzku
z czym Wykonawca winien uwzgledni¢ ten fakt w toku planowania i realizowania robot, zas
wszelkie niedogodnosci z tym zwigzane stanowig ryzyko Wykonawcy.
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. Strony zgodnie ustalajg, ze harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu umowy zostanie
ustalony w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy. Wstepny Harmonogram rzeczowo-
finansowy, po jego zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, jako tzw. Ostateczny
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.

. Harmonogram, o ktorym mowa, winien obejmowaé¢ wykaz robdt, czynnosci i prac, ktore
Wykonawca realizowat bedzie w poszczegdlnych dniach/tygodniach z uwzglednieniem
poszczegdélnych etapow przedstawionych w § 2 ust 2 umowy - w toku realizacji umowy od dnia jej
zawarcia do dnia zakonczenia jej realizacji.

. Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania umowy obejmuje rowniez termin przeznaczony na
usuniecie stwierdzonych przy dokonaniu odbioru technicznego.

§3

. Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg Zamawiajgcego oraz, ze
warunki wykonywania robot sg mu znane a takze zapoznat sie z istniejgcym stanem faktycznym.
Wykonawca wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci
przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie
bedzie zadatl podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow
prac jesli zte oszacowanie wynikfo z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje wylgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego
uszkodzenia pozostatych czesci instalacji oraz budynku podczas realizacji niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wilasnymi sitami i przy pomocy ewentualnych
podwykonawcow caty zakres rzeczowy robaot.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne doswiadczenie, wiedze oraz dysponuje
personelem posiadajgcym odpowiednie uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy zgodnie ze starannoscig przedsiebiorcy wykonujgcego zawodowo i profesjonalnie prace,
ktérych dotyczy Umowa.

. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac roboty w zakresie wskazanym w tresci Umowy oraz
usung¢ wszelkie wady, usterki, kolizje i dokonaé¢ niezbednych przerébek (jezeli kolizje i przerdbki
wynikajg z zastosowanej przez Wykonawce technologii lub organizacji z starannoscig
profesjonalisty i zgodnie z postanowieniami Umowy) oraz wykonaé po zakonczeniu prac roboty
porzadkowe (kompleksowe sprzatanie i mycie po wykonaniu prac - doprowadzenie do stanu
uzytecznosci bez zadnego wktadu ze strony Zamawiajgcego).

§4

. Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 29 ust 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce przez caly okres wykonywania przedmiotu zamowienia na
podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych roboty ogélnobudowlane oraz roboty budowlane
instalacyjne na placu budowy udostepnionym Wykonawcy przez Zamawiajgcego, jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnos$ci, o ktorych mowa
w ust. 1.

. Wykonawca w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy skfada wykaz osob, ktére realizujg
zamowienie wraz z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace.

. Zmiana wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca
przedstawia korekte listy osdb wykonujgcych zamdwienie do wiadomosci Zamawiajgcego, po
kazdorazowej zmianie.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji
zamowienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3.
Osoby oddelegowane przez Wykonawce sg zobowigzane podac imie i nazwisko podczas kontroli
przeprowadzonej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych
identyfikacje os6b wykonujgcych prace na placu budowy Zamawiajgcy wzywa kierownika robét do
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wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia oraz wzywa Wykonawce do ztozenia pisemnego oswiadczenia wskazujgcego dane
0s0b, ktdre odmowity podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany nie pézniej niz w ciggu 3 dni od dnia wezwania przez

Zamawiajgcego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie umow o prace osdb wskazanych
w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3 oraz do ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci
Zamawiajgcego w zakresie spetniania w/w wymogéw — jezeli Zamawiajgcy o to wystgpi.

. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy

0 prace osOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w ust. 1 w zakresie

realizacji zamowienia, umowa przewiduje mozliwos¢ zadania przez Zamawiajgcego

w szczegolnosci:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace;

b) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

¢) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkow pracownika.

§5
Nadzér nad realizacjg umowy
ZamawigjgCy: ...cceuvvrriiieiieeeeeeeiiiiie e e e e e e eeanaans - telefon kontaktowy ..........cooooiiiiiiiiiiii,
adres e-Malil: ....ooeveeeviiiiiiiiiiieiie e,
WyYKonawea: .......cccooeviiiiiiiiiiiiieeeeee e - telefon kontaktowy: ..., ,
adres e-mail:

Nadzér mwestorskl Z ramienia ZamaW|aJacego petnig: .

Inspektor nadzoru inwestorskiego robé6t budowlanych Jest upowaznlony do blezacej koordynaCJl
robot realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem, do odbioréw robét oraz jest odpowiedzialny za obmiary robét i petni funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosié
Zamawiajgcemu na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODI€: ..........cooiiiiiiiiiiiieii e
Wykonawca ustanawia: Kierownika Budowy, ktory dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami obowigzujgcej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadajgcego
uprawnienia budowlane szczegdtowo przedstawione w siwz.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, Zeby kierownik budowy fizycznie przebywat
i wykonywat swoje obowigzki na terenie budowy.

Zmiana Kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy, wymaga pisemnego powiadomienia
strony i winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy. Zmiana bedzie skuteczna pod
warunkiem udokumentowania przez Wykonawce, ze osoba ta posiada kwalifikacje i uprawnienia
niezbedne do wykonywania funkcji nadzoru nad realizowanymi robotami nie nizsze niz
dotychczasowy kierownik robot — zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce uprawnienia Kierownika budowy z potwierdzeniem przynaleznosci do Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Zabrania sie Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
jakichkolwiek decyzji, majgcych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osoéb. Ustala sie
nastepujacag czestotliwo$é narad koordynacyjnych: co najmniej raz na 2 tygodnie.
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Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegolnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Zamawiajgcy informuje z 3- dniowym wyprzedzeniem uczestnikbw narady koordynacyjnej
o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustaleh zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczagc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza
sie za wigzace.

rogansegrary [ PO

§6

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany doftgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierac

w szczegolnosci postanowienia dotyczgce:

a) zakresu robot powierzonego podwykonawcy;

b) terminu zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, z tym
zastrzezeniem, ze nie moze on byé dtuzszy niz 20 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

c) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,

d) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznat sie z trescig umowy
taczagcej Wykonawce z Zamawiajgcym,

€) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przediozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 3

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Nie zgltoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca

lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, jest zobowigzany przedstawic

ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe

o podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 2-8 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 2 pkt b, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, zgodnie

Z zapisami niniejszej umowy dotyczgcymi kar umownych.

Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian projektu i umowy o podwykonawstwo.

Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami.

Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie, stanowi

podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu budowy podwykonawcy lub Zzgdania od

Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze

postanowienia nie wykluczajg innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej

umowie.

Nie przedtozenie przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce,

poswiadczonych za zgodnosc z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od ich zawarcia,
stanowi¢ moze podstawe do nie zaakceptowania tych umow przez Zamawiajgcego.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania czes$ci zamoéwienia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego co

do wykonania tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow w takim samym stopniu, jak za wilasne dziatania Iub

zaniechania.

Strony zgodnie ustalajg, ze terminy pfatnosci za roboty podzlecone przez Wykonawce,

przewidziane w umowach z podwykonawcami, nie mogg by¢ dituzsze niz terminy ptatnosci

wynikajgce z niniejszej umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze zakres oraz warto$¢ prac podzleconych przez Wykonawce

w umowach z podwykonawcami, musi korelowa¢ z harmonogramem rzeczowo — finansowym

realizacji przedmiotu zamoéwienia i ofertg Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zapfaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych
przez podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Do zmian istotnych postanowien umoéw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady dotyczgce zmian
niniejszej umowy w niej przewidziane.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia
podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie. Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce, obcigzajgcej Wykonawce /podwykonawce, do ktérej dotgczony bedzie protokdt
odbioru podpisany przez podwykonawce, Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Protokét odbioru
moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone i zgodne z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w niniejszej umowie.
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. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia

w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie

zgtaszania uwag, ktory nie moze byc¢ krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. powyzej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci zaptaty bezposredniej na rzecz

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zaptaty w terminie 30 dni od

daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzgdzonych dokumentdéw, o ktérych mowa

w ust 22.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat

na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego, moze stanowi¢

podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

W razie zaistnienia w czasie realizacji robot uzasadnionej okolicznosciami faktycznymi lub

prawnymi potrzeba zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo

zamowien publicznych w celu wykazania spetnienia warunkéow udzialu w postepowaniu,

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§7

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej

umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

— przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
— posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
— przeszkolenie stanowiskowe tych oséb.

. Wykonawca jest zobowigzany odsungé od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj

brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu
umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego zabezpieczenia frontu wykonywanych prac pod

wzgledem przepiséw BHP i P.poz.

. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy,

zabezpieczy¢ i oznakowac roboty, dbac¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty
czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.
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a) Przygotuje zaplecze robét tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na sktadowanie
materiatow i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikow,
b) Zapewni dozér terenu robét jak rowniez ochrone znajdujgcego sie na nim mienia.

. Wykonawca na wtasny koszt:

. Zamawiajgcy nie bedzie odpowiadat za pozostawione na terenie robét materiaty, sprzet oraz inne

mienie Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania wymaganych dokumentéw do kontroli budowy na

kazde zgdanie Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia podczas odbioru i przekazania Zamawiajgcemu

wraz z budowlang dokumentacjg powykonawczg oryginalnych atestéw i $wiadectw
dopuszczajgcych do stosowania (zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, przepisow
przeciwpozarowych, sanitarno-epidemiologicznych i innych) uzytych przy realizacji zamowienia
materiatéw budowlanych i technologii.

10. Materiaty, ktorych mowa w ust. 9 muszg odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonych

11.

ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej (zatgcznik numer 1 do siwz i umowy).

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
jednostkom zewnetrznym upowaznionym do kontroli placu budowy i postepu rob6t swobodnego
dostepu do placu budowy.

§8

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte przy

wykonywaniu Umowy lub zwigzane z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr
materialnych, uszkodzenie ciata lub Smieré osdb oraz ponosi odpowiedzialno$é za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec os6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktdérg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnos¢. W sytuacji, w ktérej wobec Zamawiajgcego zostang podniesione
roszczenia dotyczace szkody lub innych zdarzen powstatych w zwigzku z wykonywaniem Umowy,
w zakresie objetym odpowiedzialnoscig Wykonawcy, natychmiast po wezwaniu przez
Zamawiajgcego Wykonawca, za zgodg powoda, wstgpi w miejsce Zamawiajgcego
w postepowaniu wszczetym w zwigzku z takim roszczeniem.

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez okres realizacji Umowy aktualnej polisy

ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
(kontraktowej i deliktowej) lub innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie umowy
ubezpieczenia OC na warto$¢ nie nizszg niz warto§¢ wynagrodzenia z Umowy brutto oraz
terminowego opfacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych.

. Wykonawca przedtozy umowe ubezpieczenia Zamawiajgcemu najpozniej z dniem podpisania

umowy.

. W przypadku utraty waznosci polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzajgcego

zawarcie umowy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢
waznosc¢ polisy stosownym aneksem lub przedstawi¢ nowg polise, na warunkach nie nizszych niz
okreslone w warunku udzialu w postepowaniu, pod warunkiem zachowania ciggtosci okresu
ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie aneksu lub
polisy poswiadczong ,,za zgodnos¢ z oryginatem” i oryginat do wgladu przed uptywem waznosci
pierwotnej polisy lub innego dokumentow.

. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce aneksu lub polisy lub przedstawienie aneksu

lub polisy nie obejmujgcej ciggtosci okresu ubezpieczenia lub nie zaptacenia poszczegdlnych rat
sktadki w terminach, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej.
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§9

. Wykonawce obcigzajg koszty utrzymania konserwacji urzadzen i obiektéw tymczasowych na

terenie budowy oraz koszty zwigzane z zajeciem i zagospodarowaniem terenu zwigzanego
z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z wyrobdéw i materiatow wiasnych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym kolorystyki materiatow.

. W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania terenu na ktérym

realizowany jest przedmiot zamdwienia w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, do
prawidtowego sktadowania wyrobdéw budowlanych, urzadzeh i narzedzi oraz do biezgcego
usuwania zbednych materiatéw, odpadow i Smieci.

. Wykonawca w trakcie trwania prac zobowigzany jest na biezgco utrzymywac tad i porzadek,

a po ich zakonczeniu przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru rob6t w stanie
niepogorszonym, po dokonanym kompleksowym czyszczeniu i myciu miejsca realizacji
przedmiotu umowy i doprowadzeniu do stanu uzywalnosci bez Zadnego wktadu ze strony
Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia we wilasnym zakresie i na wtasny koszt, szkod

powstatych przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy zapewnia Wykonawcy zrodta poboru energii elektrycznej i wody.

. Wykonawca w trakcie realizacji umowy oraz w terminie 7 dni od momentu protokolarnego

przejecia placu budowy zobowigzany jest we wlasnym zakresie do zapewnienia kontenera na
gruz i Smieci oraz do jego oprdzniania zgodnie z ustawg o odpadach.

. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prac objetych niniejsza umowg, zgodnie z zasadami

zawartymi w ustawie o odpadach, ustawie Prawo ochrony srodowiska oraz stosowanie sie do
obowigzujgcych wymagan okreslonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie i dokona
zagospodarowania powstatych odpadow na swoj kosz i we wtasnym zakresie. Wytwarzajgcym
odpady w mysl ustawy jest Wykonawca.

10. Strony zobowigzujg sie do porozumiewania w toku realizacji umowy na piSmie poprzez

korespondencje doreczang adresatowi za pokwitowaniem / potwierdzeniem odbioru; Dziennik
budowy stuzy zapisom w zakresie okreslonym stosownymi przepisami, a w szczegolnosci ustawy
Prawo budowlane.

11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogolnych,

okreslonych we wtasciwych przepisach prawa, za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub
osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§10

. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie ze Specyfikacjg

Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz wybrang w trybie ,przetargu nieograniczonego” oferts,
bedzie wynagrodzenie umowne. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wynosi
........................................ zt brutto (stownie ztotych: ...,
.......................................................... /100 gr.) i stanowi ryczattowg kwote za catos$¢ zadania (za
poszczegolne etapy tacznie).

. Inspektor nadzoru sprawdza w ciggu 3 dni przed wystawieniem faktury i potwierdza zgodnos¢

zakresu wykonanych robot.

. Nalezno$¢ Wykonawcy za wykonane roboty bedzie realizowana na podstawie faktury koncowej

wystawionej przez Wykonawce pod warunkiem podpisania przez strony protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego po uprzednim uzyskaniu niezbednych pozwolen zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie potwierdzonych protokotem bez zastrzezen
Zamawiajgcego.

. Wystawiona przez Wykonawce faktura koncowa za wykonane roboty, o ktérych mowa

w ust. 2 niniejszego paragrafu, bedzie przez Zamawiajgcego zrealizowana nie pozniej niz
w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

. Zaptata nastgpi przelewem bankowym z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy

Wykonawcy.

. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT Zamawiajgcy ma

prawo odmoéwic jej przyjecia.
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7. Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust 1 zawiera wszelkie podatki, opfaty i inne koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a w szczegolnosci wszelkie koszty
dotyczgce robét budowlanych, robdt przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu
budowy, utrzymania zaplecza budowy, sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej, koszty
zakupu materiatdw i urzgdzen, koszty zwigzane z dostawag, transportu, ubezpieczeniem i inne
niezbedne do osiggniecia celu stanowigcego przedmiot umowy (kompleksowy sprzatanie i mycie
terenu na ktorym byt realizowany przedmiot umowy); ma ono charakter ostatecznego
wynagrodzenia, bez wzgledu na rzeczywisty naktad pracy i inne naktady, ktére okazg sie
niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

8. Zgodnie z zasadg wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego zobowigzuje
sie do wykonania wszelkich robot i czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy
niezaleznie od tego, czy zostaly one przewidziane na dzien ztozenia oferty.

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie =zapftaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca. Dla
potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujacg wynagrodzenie za zakres robot
wykonanych przez podwykonawce(ow), Wykonawca dotgczy pisemne oSwiadczenie
podwykonawcéw, oraz dalszych podwykonawcdéw potwierdzajgce, ze ptatnoéci na ich rzecz
zostaty dokonane, wraz z dowodami dokonania zapfat.

10.Wykonawca moze zwolni¢ sie z obowigzku przedtozenia oswiadczenia podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow poprzez przedfozenie kopii wymagalnych faktur VAT podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow wraz z potwierdzeniem dokonania ptatnosci.

11.Nie przedstawienie przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowoddéw zaptaty, o ktorych
mowa wyzej, wstrzymuje wyptate wynagrodzenia za odebrane prace.

12.W przypadku zgtoszenia przez Podwykonawce braku realizacji przez Wykonawce jego
wymagalnych zobowigzan finansowych, Zamawiajgcy ma prawo w takim wypadku pokryé
wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

13.Wszystkie niezbedne pomiary, pozwolenia, dopuszczenia, uzyskanie pozytywnych testow,
aprobat, zatwierdzen i zgdéd wymaganych w szczegolnosci stosownymi przepisami oraz
postanowieniami w SIWZ i niniejszej umowy obcigza Wykonawce i zawarte jest w cenie oferty.

14.Strony postanawiajg iz podstawg do fakturowania bedzie podpisany przez strony protokot
bezusterkowego odbioru kohcowego lub rozliczenie, sporzgdzonego po odstgpieniu od umowy
lub powierzeniu poprawienia robét i ich dokonczenia osobie trzeciej. Faktura lub inne dokumenty
rozliczeniowe powinny zostac opisane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

15.W przypadku stwierdzenia wad, ptatnos¢ za cze$é robdt wadliwych nastgpi dopiero po ich
usunieciu przez Wykonawce lub na jego koszt, a jesli wad sie nie da usungg¢, lecz nie bedg one
miaty wptywu na mozliwo$¢ uzytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
pomniejszone proporcjonalnie do uszczerbku powstatego w wyniku istnienia wad.

16.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie przelewem na konto bankowe
Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo sporzgdzonej faktury VAT za catkowite zakonczenie robét ustalonych zgodnie
z przedmiotem umowy do siedziby pod warunkiem przedtozenia dokumentéw potwierdzajgcych
zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.

17.Rozliczenie nastgpi przy ewentualnym uwzglednieniu stosownych postanowien umowy,
dotyczgcych zaptaty czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy, w sytuacji
zaistnienia okolicznosci zwigzanych z bezposrednig zaptatg na rzecz podwykonawcy, okreslonych
w tresci niniejszej umowy.

18.0d kwoty wynagrodzenia Zamawiajgcy moze potrgca¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne
wydatki obcigzajgce Wykonawce zgodnie z trescig niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

10



10.

11.

12.

13.

14.

5 Funduses A
il

rogansegrary [ PO

R Unia Europejska
o BT TR Evropejski Fndies
Riranu Rppionsreps
§ 11

Strony ustalajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiordw:
1) odbiory czesciowe (Zamawiajgcy zastrzega sobie takg mozliwosé) w tym robét zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiér kohcowy,

3) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwaranciji.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru koncowego robét wpisem do
dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia
robot, natomiast odbiory czesciowe tylko wpisem do dziennika budowy (jezeli takie beda).
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu odbioru w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Zakonczenie prac komisji spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru jest réwnoznaczne
z potwierdzeniem terminu zakonczenia robot, okreslonym przez Wykonawce w powiadomieniu
0 gotowosci odbioru robat.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedzie zakres prac okreslony
w zatgczniku numer 1 do SIWZ (dokumentacja projektowa - techniczna).

Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty
okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokoty odbioru podpisane przez strony
Zamawiajgcy dostarcza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru.

Odbioru czesciowego dokonuje inspektor nadzoru i Wykonawca, natomiast odbiér koncowy
i ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i odpowiednich
inspektoréw. Wtasciwy Inspektor nadzoru po stwierdzeniu zakonczenia robét podlegajgcych
odbiorowi wydaje Wykonawcy potwierdzenie ich zakohczenia. W odniesieniu do roboét
podlegajacych odbiorowi koncowemu i ostatecznemu wtasciwy branzowo inspektor nadzoru
sprawdza rowniez kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.

Odbiér koncowy nie moze by¢é dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia
postanowien niniejszej umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos$¢ uzytkowg
wykonanych robat.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wada nadaje sie do usuniecia moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
0 usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robét jako wadliwych.

W czynnos$ciach odbioru bedg uczestniczy¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru, przedstawiciel
projektanta oraz przedstawiciele wtasciwych organéw administraciji i instytucji.

Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami proby i sprawdzenia
techniczne. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego wpisem do
dziennika budowy, nie pdzniej niz na 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob
i sprawdzen.

Inspektor nadzoru podpisuje odbior po sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z technologig
oraz po sprawdzeniu jego zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym w szczegodlnosci
dotyczgcymi bezpieczenstwa.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru dziennik budowy, zaswiadczenia
witasciwych jednostek i organdéw, Swiadectwa techniczne i jakosciowe oraz dokumenty
gwarancyjne, a takze dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi
podczas budowy. w tym mape geodezyjna inwentaryzacyjng. Wykonawca zakonczy wszystkie
czynnosci odbioru w ciggu 7 dni.
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Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
zamontowanych przez Wykonawce maszyn i urzgdzen wraz z gwarancjami jakosci na nie w dniu
dokonania odbioru.

Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci dokonania odbioru kohcowego jest
uzyskanie przez niego wszystkich przewidzianych w obowigzujgcym prawie atestow i zezwolen
co do urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy w tym Swiadectwa energetycznego.

Odbidr ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu
usunigcia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Inspektor nadzoru dokona odbioru robot zanikajacych oraz ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni
od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Nieodebranie robot w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz
ulegajace zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w odbiorach dokonywanych przez wszystkie
podmioty, ktorych protokoty sg konieczne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zgodnie
z art. 56 prawa budowlanego.

rogansegrary [ PO

§12
Prawa autorskie majatkowe i zalezne

Dokumentacja powykonawcza stanowi Utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskich i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.2018.1191), dalej: ,,Utwér”.

Z dniem przekazania Utworu Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa

majgtkowe do utworu bez ograniczeh czasowych i terytorialnych w jakiejkolwiek formie i postaci,

w tym nieukonczone;j.

Zamawiajgcy nabywa wszelkie autorskie prawa majgtkowe do Utworu z chwilg jego wydania

Zamawiajgcemu na polach eksploatacji wymienionych w Umowie, {j.:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie w catosci lub we fragmentach dowolng technikg, w tym m. in.
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, cyfrowg, analogowg, audiowizualng, na
wszelkich nosnikach bez ograniczen, co do ilosci i wielkosci naktadu, w tym wprowadzanie do
pamieci komputera i sieci multimedialnej oraz do wszelkich innych nosnikow przetwarzania
cyfrowego,

b) wprowadzanie do obrotu bez ograniczen terytorialnych, najem, uzyczenie lub wymiana
nosnikow wszelkiego rodzaju, na ktérych Utwér lub jego czes¢ utrwalono,

c) wprowadzanie w catosci lub we fragmentach do pamieci komputera oraz publiczne
odtwarzanie, wykonywanie, wyswietlenie, nadawanie, reemitowanie i udostepnianie w taki
sposoéb, aby kazdy mogt mie€¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w tym w sieciach telekomunikacyjnych i stronach www (Sie¢ Internet),

Wykonawca zobowigzuje sie do  przeniesienia na Zamawiajgcego wiasnosci wszelkich

nosnikéw, na ktorych Utwodr zostat utrwalony.

Wykonawca upowaznia wytgcznie i nieodwotalnie Zamawiajgcego do wyrazania zgody na

wigczenie stworzonego Utworu, w catosci lub w czeéci, do innego utworu, w szczegdlnosci

plastycznego, audiowizualnego, multimedialnego lub tez do pofgczenia albo wykorzystania

z takim utworem.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa zalezne do Dokumentacji wskazane

w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie jakichkolwiek opracowan Dokumentacji, w tym

przerébek, modyfikacji, aktualizacji, adaptacji, zgodnie z potrzebg Zamawiajgcego oraz wyraza

zgode do rozporzadzanie i korzystania przez Zamawiajgcego lub osoby wskazane przez

Zamawiajgcego z dokonanych opracowan, a takze przenosi na Zamawiajgcego prawo do

wyrazania zgody osobom trzecim na rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan Dokumentaciji.

Wykonawca z dniem przekazania Utworu zobowigzuje sie do niewykonywania osobistych prawa

autorskich przystugujgcych mu do Utworu.
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Wykonawca oswiadcza, iz:

a) bedzie posiadat wszelkie autorskie prawa majgtkowe do Utworu powstatego w trakcie
realizacji Umowy.

b) Utwor nie bedzie naruszata praw autorskich osob trzecich zaréwno osobistych, jak
i majgtkowych,

c) prawa okreslone w lit. a powyzej nie zostang w jakikolwiek sposdb ograniczone, a zadnej
osobie trzeciej nie przystugujg i nie bedg przystugiwac jakiekolwiek prawa do Utworu.

d) korzystanie z Utworu przez Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w Umowie nie bedzie
naruszac jakichkolwiek praw oséb trzecich.

W przypadku, gdy wobec Zamawiajgcego zostang skierowane jakiekolwiek roszczenia

dotyczace Utworu, Wykonawca zobowigzuje sie Scisle wspétpracowaé z Zamawiajgcym w celu

wyjasnienia takich roszczeh oraz pokry¢ wszelkie koszty i szkody Zamawiajgcego (w tym

utracone korzysci) powstate na skutek zgtoszenia takich roszczen.

§13

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robot (rozwigzan) zamiennych w stosunku do przewidzianych

dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do

prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru

robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci przeprowadzenia robét zamiennych (rozwigzan

zamiennych), zgodnych z przepisem art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane, ktore

mogg by¢ wprowadzone w stosunku do prac przewidzianych w projekcie lub ktére bedag

wymagaty zmian w projekcie, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne zgodnie

ze sporzgdzonym protokotem koniecznosci - potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, na postawie zawartej odrebnej umowy

lub aneksu do niniejszej umowy.

Rozliczenie ewentualnych Robd6t zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowic

bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych (dostarczonym przed

podpisaniem umowy), a kosztorysem Robo6t zamiennych. O koniecznosci wykonania Robot

zamiennych zamawiajgcy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od

daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora

nadzoru kosztorysu roznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony

dokonajg zmiany umowy.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu

z zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla robét zamiennych na zgdanie zamawiajgcego.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zgdanie i zamdwienie robot zamiennych bedzie

stanowito dla wykonawcy podstawe o wystgpienie z zgdaniem przedtuzenia terminu realizacji

robot.

Liczba dni przedtuzajgcych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z zamawiajgcym

inspektorem nadzoru przed formalnoprawnym zaméwieniem robo6t zamiennych.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen pod warunkiem, ze

zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego, za ktére uwaza sie w szczegdlnosci zmiany:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego Przedmiotu Umowy;

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych;

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujgcych przepiséw prawa lub norm technicznych w zakresie Przedmiotu Umowy,

4) a takze zmiany producenta poszczegoélnych materiatéw i urzgdzen pod warunkiem, ze zmiana
ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatow lub urzgdzen.

Roboty zaniechane oraz wykonanie Robo6t zamiennych wymaga formy pisemnego aneksu.
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Wykonawca odpowiada za wszelkie konieczne uzgodnienia projektowe i administracyjne, ktorych
koszt bedzie ponosit we wlasnym zakresie. Ewentualne wprowadzenie robét zamiennych nie
bedzie miato wptywu na wydtuzenie terminu realizacji umowy oraz nie zwiekszy wynagrodzenia
ryczattowego.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji,
gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru roboét przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Rozliczenie (pomniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy) nastgpi w takiej sytuacji na
podstawie cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie.

§ 14

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych w formie kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych Zamawiajgcemu w przypadku:

1) zwloki w nalezytym wykonaniu umowy w wysokosci 0,3% wartosci umowy za kazdy dzien
opoznienia,

2) zwitoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi, w wysokosci 0,3% wartosci umowy za kazdy dziehn zwioki, liczony od uptywu
wyznaczonego Wykonawcy terminu usunigcia wad,

3) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, w catosci lub czesci, z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca, w szczegolnosci w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem przez
Wykonawce robot objetych niniejszg umowg, w wysokosci 10% wartosci umowy lub
odpowiednio 10 % wartosci robét od wykonania, ktérych odstgpiono,

4) odstgpienia przez Wykonawce od wykonania umowy, w catosci lub czesci, z przyczyn, za ktére
Zamawiajgcy nie odpowiada, w wysokosci 5% wartosci umowy lub odpowiednio 5% wartosci
robot od wykonania, ktorych odstgpiono,

5) braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto,

6) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1000 zt za kazdy dzieh opdznienia,

7) nie przediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

8) nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 500 zt za kazdy dzieh od daty jej podpisania przestrony do dnia jej
ujawnienia,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien zwtoki,

10) oddelegowania do wykonywanych prac wskazanych w §4 ust 1 oséb nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze
byé naktadana wielokrotnie za kazdy przypadek dotyczgcy tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy
podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace,

11) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w §4 ust 1 oséb niewskazanych
w wykazie, o ktorym mowa w § 4 ust 3 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktérym mowa wyzej) — dotyczy to
takze osdb zatrudnionych przez podwykonawcow,

12) za odmowe podania danych umozliwiajgcych identyfikacje oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w §4 ust 1 na zasadach okreslonych w §4 - w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby
w przypadku nie wskazania jej danych przez Wykonawce w drodze oswiadczenia, o ktorym
mowa w §4.

W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce 2z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego, Wykonawca obcigzy Zamawiajgcego karg umowng w wysokosci 10%

wynagrodzenia umownego brutto.
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Naliczenie przez Zamawiajgcego kary umownej nastepuje przez sporzgdzenie noty ksiegowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od daty
otrzymania ww. dokumentow do zaptaty naliczonej kary umownej. Brak zapfaty w powyzszym
terminie uprawnia Zamawiajgcego do potrgcenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub
innych wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji robét,
powstate z winy Zamawiajgcego.

Naliczenie przez Zamawiajgcego bgdz zaptata przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia
Wykonawcy ze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
kar umownych. W sytuacji, gdy szkoda przekracza¢ bedzie wartos¢ zastrzezonej kary umownej,
Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, niezaleznie od kar
umownych.

§ 15

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi z tytutu wad i usterek przedmiotu

niniejszej umowy.

. Wykonawca udziela - gwarancji i rekojmi na okres ............ ??? miesiecy na wykonane roboty

budowlano-instalacyjne, oraz materiaty uzyte do tych robdét. Bieg terminu gwarancji i rekojmi

rozpoczyna sie od dnia odbioru korncowego robot budowlano - montazowych i instalacyjnych,

potwierdzonego protokotem odbioru kohcowego bezusterkowego wykonania roboét.

. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich wad i usterek

w przedmiocie umowy, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i ktére wynikng z nieprawidtowego

wykonania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania

Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji wykonywac

w ramach ceny kontaktu serwis i konserwacje zamontowanych urzadzen w zakresie

i z czestotliwoscig okreslong przez producenta urzadzenia.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 7 dni od daty

pisemnego wezwania Zamawiajgcego do:

a) usuniecia wady fizycznej lub usterki lub

b) wykonania przedmiotu umowy lub dotknietej wada lub usterkg jego czesci od nowa —
w przypadku, kiedy samo usuniecie wady lub usterki nie umozliwia uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust 2,

jezeli zgtaszat wade przedmiotu umowy przed uptywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych

w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze

Zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do udziatu w przeglgdach gwarancyjnych po uptywie kazdego roku

eksploatacji obiektu - o terminach przegladéw gwarancyjnych Zamawiajgcy poinformuje

Wykonawce na pismie.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu

rekojmi za wady fizyczne i prawne w rozumieniu stosownych przepisow kodeksu cywilnego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu umowy,

istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz

z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

10. Rekojmia zostaje umownie rozszerzona w nastepujgcy sposob:

a) okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji,

b) w przypadku wad lub usterek wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w stosunku do tych wad wygasajg po uptywie roku od daty
usuniecia wady lub usterki.
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§ 16

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia, tji. Kwoty .......cccccvviivecvncnnns zt (stownie:
........................................................................... zt 00/100), ktéra zostanie wniesiona
przez Wykonawce najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

Strony ustalajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi
gwarancje zgodnego z umowg i nhalezytego wykonania przedmiotu umowy (ta czes¢
zabezpieczenia zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dokonania bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy tj. uznania, ze zamdwienie zostato wykonane nalezycie, po
ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych umowa), natomiast pozostata czes¢
zabezpieczenia, tj. 30%, stuzy zabezpieczeniu roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
(ta czes¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona lub zwrécona w terminie do 15 dnia po uplywie
okresu rekojmi za wady, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych umowa).

. Zamawiajacy moze wstrzymac sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jesli termin zakohczenia robdt, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, nie zostat przez
Wykonawce zachowany, jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia
o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin zakohczenia robaét.

. W przypadku nieprzediuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia w niesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§17

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy w przypadku, gdy:

a)wystgpi istotna zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach
zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie w terminie 1 miesigca od powzigcia wiadomosci
o0 powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

b)Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wzywania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

c)Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa diuzej niz 5 dni;

d)Wykonawca realizuje roboty niezgodne z treécig projektu technicznego i umowy;

e)rozwigzat firme lub utracit uprawnienia do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w zakresie
objetym zamdwieniem,

f) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje lub ztozono wniosek o ogtoszenie upadtosci,

g)Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz. pomimo uwag i wnioskéw inspektora nadzoru,
wpisanych do Dziennika Budowy;

h)jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a Wykonawca
nie wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy w szczegolnosci, jezeli:

a)Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru;

b)Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistniatych uprzednio nieprzewidzialnych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci tego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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4. W przypadku rozwigzania umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

a)w terminie 5 dni od daty rozwigzania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
zobowigzany jest do sporzadzenia szczegotowego protokotu inwentaryzacji rob6t w toku wg
stanu na dzien odstgpienia. Wykonawca zobowigzany jest réwniez niniejszg umowg do
zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktora odstgpita od umowy;

b)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada;

c)Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przerwanych robét w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktora odstgpita od umowy;

d)Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 5 dni jest zobowigzany do usuniecia
z terenu prac urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione;

e)Zamawiajgcy w razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

— dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia rozwigzania;

— rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nie rozliczanych w inny sposob kosztéw wykonanych
prac;

— przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu prac.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy takze w przypadkach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

6. W kazdym przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zachowuje w petni wszystkie
uprawniania nabyte przed dniem odstgpienia.

7. Uprawnienie do odstgpienia nie pozbawia prawa do naliczenia kar umownych przewidzianych
umowa.

8. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powziecia
przez strone wiadomosci o okolicznosciach powodujgcych mozliwos¢ do odstgpienia od umowy
i wymaga formy pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.

9. Przed wykonaniem prawa odstgpienia od umowy, strona zamierzajgca odstgpi¢ od umowy
wyznaczy pisemnie drugiej stronie stosowny termin na usuniecie naruszen lub usuniecie ich
przyczyn, ktéry nie moze byC jednakze diuzszy niz 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
zawiadomienia.

10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie w terminie 1 miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

11. Przed odstgpieniem od umowy Zamawiajgcy pisemnie wezwie Wykonawce do nalezytego
wykonania umowy.

12. Zamawiajgcy moze réwniez rozwigzaé umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna
Z nastepujgcych okolicznosci:

a) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e u.p.z.p.,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 u.p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.
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§18

Bez zgody podmiotu tworzgcego Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonaé¢ Zzadnej

czynnosci prawnej majgcej na celu zmiane wierzyciela w szczegolnosci zawrze¢ umowy

poreczenia w stosunku do zobowigzan Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze wykonywacC swego zobowigzania za pomocg takich osob trzecich, ktére

na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zaméwien Publicznych sg

wykluczone z ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w

postanowienh stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie:

a) Wiasciwe przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh publicznych (t.j. — Dz.U.
2019.1843) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

b) Wiasciwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2019.1145),

c) Wiasciwe przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019.1186)

oraz inne przepisy dotyczgce przedmiotu zaméwienia.

§19
Procedura dokonywania zmian

Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w niniejszym
paragrafie Umowy lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisow Ustawy.
Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany Umowy
Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do zlozenia drugiej Stronie propozycji zmiany
w terminie 5 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedgcych podstawg zmiany.
Whiosek o zmiang Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:
a. zakres proponowanej zmiany,
b. opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,
c. podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepisow Ustawy lub

postanowien Umowy,
d. informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaly spetnione okolicznosci uzasadniajgce

dokonanie zmiany Umowy.
Dowodami, o ktorych mowa w pkt. 3 lit. d powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:
a. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

e orzeczenie sadu powszechnego Iub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,

o dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamdwienia,

e analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow,
surowcéw, produktdw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

o dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdw, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegdélnosci oferty
lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcy),

o dokument potwierdzajgcy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajgcego lub grupy
kapitatowej, do ktorej nalezy,

b. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen:

e wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz
z orzeczeniem, decyzjg organu lub urzedowg notatkg stuzbowg, lub innym dokumentem
okreslajgcym szczegolne wymogi dotyczgce realizacji umowy (np. wytyczne gestoréw
sieci), ktore potwierdzajg wystgpienie opdznienia,

o dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajgcych na
termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

e orzeczenie sadu powszechnego Iub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczegdlnych
Swiadczen,

e raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystgpity warunki atmosferyczne
skutkujgce opdznieniem realizacji Umowy lub poszczegdinych swiadczen,
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o dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzieé, ktore
wplywajg na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

o dokument potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania Umowy Iub
poszczegodlnych swiadczen,

o dokument potwierdzajgcy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegodlnych swiadczen,

c. w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

o dokument potwierdzajgcy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zmiany przedmiotu
lub terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawcow, ustugodawcéw, dystrybutoréw lub
producentéw sprzetu, lub innych podmiotéw oferujgcych swiadczenia, ktérych nabycie
stanie sie niezbedne wskutek dokonania proponowanej zmiany),

e dokument potwierdzajgcy koniecznos¢ uiszczenia dodatkowych danin publiczno-prawnych,
optat administracyjnych, sgdowych itp., ktére muszg zostaé poniesione przez Wykonawce
w zwigzku ze zmiang Umowy,

e dokument potwierdzajgcy zmiane sytuacji ekonomicznej Zamawiajgcego, w tym
okreslajgcych wskaznik catkowitego zadtuzenia Zamawiajgcego w stosunku do jego
przychodu.

Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczeh

zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci — uprawniajgce do

dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 5 dni od dnia

otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga Strona moze:

a. zaakceptowaé wniosek o zmiane,

b. wezwaé Strone wnioskujgcg o zmiang do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnieh wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

c. zaproponowac podijecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

d. odrzuci¢ wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku o zmiang powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzajg notatke przedstawiajgcg przebieg

spotkania i jego ustalenia.

W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej

dokonania — w szczegolnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawg do

zmiany na realizacje Umowy — Strony mogg powota¢ eksperta lub zespdt ekspertéw w celu

uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespdt ekspertéw jest

powotywany za zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespotu

ekspertdw ponosi Strona wnioskujgca o zmiane, chyba ze z tresci opinii wynika¢ bedzie

jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujgcej o zmiane umowy byto prawidtowe — w takim

przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespotu

ekspertéw nie uprawniajg do zmiany wynagrodzenia Umowy.

§20
Zmiana przedmiotu umowy. Dopuszczalne zmiany odnoszgce sie do przedmiotu zamowienia:
1.1. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamodwienia poprzez zmiane zakresu robot
budowlanych przewidzianych w dokumentaciji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z Wad
dokumentacji projektowej,

b) koniecznosci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone Wady, co spowoduje koniecznosé wykonania rob6t zamiennych,
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d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty
budowlane objete Umowa, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robét
przewidzianego w dokumentacji projektowej.

e) koniecznosci zaniechania przez Zamawiajgcego wykonania czesci robét zbednych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, lub
w przypadku gdy uzasadnione okaze sie zmniejszenie zakresu robot,

f)  mozliwosci zastosowania materiatéw lub urzagdzen o réwnym lub lepszym standardzie
niz przyjete w projekcie lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy Ilub umozliwiajgce uzyskanie lepszej
jakosci robot,

g) mozliwosci wykonania robét zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych
w projekcie lub STWIOR, skutkujgcych zwiekszeniem: bezpieczenstwa realizacji robdt,
bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci lub zmniejszeniem kosztéw realizaciji
inwestycji, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie
odstepujg w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

h) niedostepnos¢ na rynku materiatdw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robo6t spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

i) pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie Kkosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot.

i) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez
kosztéw eksploataciji wykonanego przedmiotu umowy;

k) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzanh
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

[) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

Dopuszczalna jest zmiana zakresu robo6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacii,

gdy wykonanie niektérych robot okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane

z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegolnych robdt nie lezy w interesie publicznym

lub Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu
robét z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w par 13 Umowy.

1.3.

1.4.

1.5.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania

przedmiotu Umowy, zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacii:

a) wystgpienia innych warunkoéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujgcych koniecznosé
zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatow przewidzianych

w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego

mozliwe jest wykonanie roboét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:
a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robot,

b) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploataciji,
c) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub
d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych

w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub

materiatdbw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatdw przewidzianych

w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj.

w szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania

nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.
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2. Zmiana postanowien umowy dot. odbioréw oraz uzyskiwania stosownych pozwolen, uzgodnien,
itp. Dopuszczalne zmiany postanowienn Umowy:

1.1. Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorow czesciowych, odbioru
kohcowego, préb lub testow, w sytuacji gdy taka zmiana okaze sie konieczna do
prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia przez Wykonawce,
w szczegolnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegolnych robot,

1.2. dopuszczalna jest zmiana obowigzkow Wykonawcy innych niz wykonanie robét
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszgcym sie do
uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd Iub uzgodnien,
w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inzynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) lub Zamawiajgcy
takich obowigzkéw nie wykonali lub ich wykonanie moze sie wigzaé z utrudnieniami, ktore
mogg wptyngé na mozliwos¢ wykonania Umowy przez Wykonawce.

3. Zmiana terminu. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

1.1. wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowato
brak mozliwosci kontynuowania robét (wstrzymanie wykonania robot). Poprzez niemozliwe
do przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ utrzymujace sie przez okres min.
14 dni warunki odmienne od warunkow atmosferycznych wystepujacych na terenie budowy
w danym miesigcu w ostatnich 5 latach liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

1.2. opdznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego
lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robdét
objetych Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,

1.3. opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub
przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

1.4. opbznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnieh lub innych aktow administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego
wykonywania robét przez Wykonawce, a opéznienie organow nie wynika z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

1.5. opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich,
ktére to opdznienie powstato z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje
brak mozliwosci wykonywania robét, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,

1.6. wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Zze nie jest mozliwe wykonanie Umowy
w dotychczas ustalonym terminie,

1.7. wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

1.8. wystgpienia nie zinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robét
budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub
zamiennych,

1.9. wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
powyzej, jezeli okoliczno$ci te majg wptyw na termin wykonania Umowy,

1.10.zmiany po uptywie skfadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktoére
miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

1.11.0pbznieh w realizacji umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiajgcego lub jest
konieczna w celu prawidtowej realizacji projektu,

1.12.0pb6znienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego) lub wstrzymania realizacji
robét, przez Zamawiajgcego,

1.13.koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej - w takiej sytuacji zmieniony
moze by¢ zakres przedmiotu umowy oraz sposéb wykonywania przedmiotu umowy wraz ze
skutkami wprowadzenia takiej zmiany, tj. zmiana warto$ci umowy, przesuniecie terminu
zakohczenia robot budowlanych, przy czym zmiana spowodowana moze by¢
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okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy wyniktych z btedoéw lub
innych przyczyn niezawinionych przez Zamawiajgcego. Rozliczenie w takiej sytuacji nastgpi
w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w kosztorysie,

1.14.wystgpienia sity wyzszej (Sita wyzsza - zdarzenie lub potaczenie zdarzehn obiektywnie
niezaleznych od Stron, ktére zasadniczo i istotnie utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci
zobowigzan wynikajgcych z umowy, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ i ktérym nie
mogty zapobiec ani ich przezwyciezy¢ i im przeciwdziataé poprzez dziatanie z nalezytg
starannoscig ogolnie przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych) -
w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,

Dopuszczalna jest rowniez zmiana zapisow umowy w przypadku:

1.1. zmiany organizacyjnej polegajgcej na: zmianie oséb, podwykonawcéw, grup wykonawcéw
i innych podmiotow wspotpracujgcych przy realizacji zamowienia pod warunkiem, ze ich
uprawnienia, potencjat ekonomiczny, wykonawczy i doswiadczenie nie sg gorsze od tych,
jakie posiadajg podmioty zamieniane. Zmiany te mogq nastgpi¢ z przyczyn organizacyjnych
pod warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcow i innych podmiotéw spetniajg
wszystkie wymogi wynikajgce z SIWZ i ztozonej oferty,

1.2. pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego
lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub
wydanie zakazow nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$c,

1.3. w zwigzku z koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen
wtasciwych stuzb i inspekcji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg
z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, uniemozliwiajgcych
zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie;

— termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na

termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg

realizacje przedmiotu Umowy.

Zmiana harmonogramu rzeczowo finansowego. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie

rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci poszczegoélnych czesci wynagrodzenia) polegajgca

na zmianie kolejnosci wykonania roboét, zmianie terminu wykonania poszczegolnych etapow lub
robot, zmianie zakresu robdét do wykonania w poszczegdlnych etapach lub zmianie terminu
ptatnosci wynagrodzenia, w przypadku:

1.1. zmiany technologii realizacji robdt, zmiany materiatdbw, braku dostepu materiatéw lub
wystgpienia innej przyczyny powodujgcej, ze realizacja robét w dotychczas ustalonym
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

1.2. innej zmiany Umowy majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie pfatnosci

poszczegdlnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na ograniczeniu zakresu robét

przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale ptatnosci przewidzianej za dany etap,
jezeli zakres wykonanych w ramach etapu rob6t moze zostaé odebrany przez Zamawiajgcego,

a pozostate niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nie

lezgcych po stronie Wykonawcy.

W takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziatu
ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robdot  przewidzianych
w poszczegolnych etapach robdt.

7.

Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1.1. koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie jest konieczne albo w przypadku
ograniczenia zakresu robo6t przewidzianych w Umowie,

1.2. zmiany technologii wykonania robét lub materiatow zastosowanych do ich realizacji,

1.3. spetnienia sie innych okolicznosci uprawniajgcych do zmiany Umowy, i jezeli majg one
wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest
dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy.
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Sposéb zmiany wynagrodzenia. Sposob ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu Umowy zostanie ustalona na

podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce.

Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z pkt 7/1.1. -,

w szczegolnosci rodzaje robdt lub materiatow nie wystepujg w kosztorysie ofertowym lub

z innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest

ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktéry zostanie przygotowany

zgodnie z ponizszymi zasadami:

a. ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robot
lub zmienianych materiatéw,

b. kosztorys bedzie uwzglednia¢c ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce
z ogolnie dostepnych cennikow, np. SEKOCENBUD.

Zamawiajgcy moze wnies¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do

ktérych Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 5 dni od dnia przekazania uwag

przez Zamawiajgcego.

W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powotac¢ niezaleznego

kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu robot i materiatdw z zastrzezeniem, ze wycena

odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 7.1.1. i 7.1.2. powyzej. Koszt

wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w rownych czesciach.

Wysoko$¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang przepiséw podatkowych w zakresie zmiany

stawki podatku VAT. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie

ulegnie warto$¢ podatku VAT, wysokosé tgcznego wynagrodzenia brutto, cena netto

pozostaje bez zmian,

wysokos¢ wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla

Zamawiajgcego tj. w przypadku obnizenia wartosci netto lub brutto wynagrodzenia

Wykonawcy, bez rownoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy takze w wypadku zmian

w obowigzujgcych przepisach prawa, majgcych wptyw na wartosé robot objetych niniejszg

Umowa,

9. Wszelkie zmiany postanowien umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie
w formie aneksu pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

10. Niniejsza umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

podpis Wykonawcy podpis Zamawiajacego
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